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CONTRATO No. 06-1060000300-AD-2025-38, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS,
RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES DE LA SECRETARIA
ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA
ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR LA LIC. CARMEN ELENA BLANCO MEZQUITA, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS LEGALES SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA", Y POR LA
OTRA PARTE EL C. RICARDO QUIJADA MEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
LEGALES SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES: \

DECLARACIONES
PRIMERA. "LA DEPENDENCIA" por conducto de su Representante declara:

1. Que es una Dependencia de la Administracion Publica del Estado de Sonora, de conformidad
con el articulo 22 fraccion lll, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

. Que laLIC. CARMEN ELENA BLANCO MEZQUITA acredita su personalidad con
nombramiento de fecha 14 de marzo de 2025, expedido por el Oficial Mayor del Gobierno del
Estado de Sonora, Franco Gerardo Marcello Fabbri Vazquez y tiene la facultad para celebrar
el presente contrato en su caracter de Directora General de Administracion y Control
Presupuestal de “LA DEPENDENCIA” representacion administrativa y financiera que acredita
con el Acuerdo por el que se delegan facultades al Director General de Administracion y
Control Presupuestal, adscrito a la Secretaria de la Contraloria General, a efectos de que
ejerza las atribuciones de autorizar la gestion y tramite de asuntos en materia de caracter
administrativo y financiero inherentes a las atribuciones de la Secretaria, publicado en el
Boletin Oficial, tomo CCXI, Hermosillo, Sonora, nimero 49 seccion ll, el dia 19 de junio de
2023 y con fundamento en el articulo 24 fraccién XVIII del Reglamento Interior de esta
Secretaria, atribucion que “LA DEPENDENCIA” le confiere de conformidad con el articulo
26, apartado C, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

ll. Que laadjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de adjudicacion
directa de conformidad con el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado de Sonora, el cual transcribo enseguida:

“Articulo 59: “Los trabajos de conservacion, mantenimiento y obras de construccion
cuyo monto no rebase el equivalente a 10,000 Unidades de Medida y Actualizacién, o
servicios cuyo monto no exceda de 4000 Unidades de Medida y Actualizacién, se podran 27
(sic) realizar mediante adjudicacion directa por la Dependencia o Entidad correspondiente, a
traveés de ordenes de trabajo”.

IV. Que “LA DEPEDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos
en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato. El contrato para la
adquisicion de los bienes descritos se hara con recurso estatal con cargo a la partida: 35101
— Mantenimiento de Inmuebles, que autoriza la Secretaria de Hacienda del Estado, mediante
el oficio No. SE-05.06-0113/2025, con fecha 10 de enero de 2025, expedido por la
Subsecretaria de Egresos a cargo del Dr. Carlos German Palafox Moyllers, programados para
el ejercicio fiscal 2025.

V. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes No. GES790913CTO. ¥ 1
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VI. Que tiene establecido su domicilio en Centro de Gobierno. Edificio Hermosillo, Segundo Nivel,
Blvd. Paseo del Rio Sonora y Galeana, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora, México mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA, declara que:

I. Que es de nacionalidad mexicana, | acredita con acta
fecha Jldel mes de del an pedida por la C.

como Directora del Registro Civil No. en el municipio de con

credencial de elector No_ expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), con
Clave Unica del Registro de Poblacién (CURP), nimero

Il. Que cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira considerando como tal por cuanto

a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningun Gobierno extranjero, bajo
pena de perder el beneficio de la Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

lll. Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

IV. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia un empleo, cargo o
comision en el servicio publico, ni se encuentra inhabilitado para ello, o en su caso, que, a
pesar de desempefiarlo, con la formalizacidon del presente contrato no se actualiza un
conflicto de interés, en términos del articulo 50, fraccion X de la Ley de Responsabilidades y
Sanciones para el Estado de Sonora, lo cual se constaté por el Organo Interno de Control en
“LA DEPENDENCIA”, en concordancia con el articulo 56, fraccion Il de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Sonora y 87,
fraccion | de su Reglamento, asi como que “EL CONTRATISTA” no se encuentra en alguno
de los supuestos de los articulos 56 y 70 penultimo y antepenliltimo parrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Sonora.

V. Que bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio
138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacién del Trabajo
Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley
Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina
tiene empleados menores de quince afos y que en caso de llegar a tener a menores de
dieciocho afnos que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar
le seran respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

VL. Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes _

VIl. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cdédigo Fiscal
de |la Federacion vigente y 33 TER del Cadigo Fiscal del Estado de Sonora, asi como de sus
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita
con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el Servicio de Administracién Tributaria y el Instituto
Mexicano del Seguro Social respectivamente, asi como con la Constancia de Situacién Fiscal
en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en sus obligaciones
fiscales en el Estado de Sonora, con la Constancia de no adeudo de contribuciones estatales
y federales coordinadas, vigente, en términos de lo dispuesto en el articulo 24 Bis del Cédigo
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Fiscal del Estado de Sonora, fas cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente
respectivo.
VIl Que se conducira con ética, apego a la verdad y honestidad en todo acto y actitud

vinculado al presente contrato, independientemente del caracter o calidad con el que se
ostente, sin que dé motivo a actos de corrupcion a lo largo de la vigencia del presente,
evitando, en todo momento, ofrecer, prestar, regalar, condicionar, entregar o cualquier otro
que se le asemeje, por si 0 por interpdsita persona, por cualquier motivo, prestaciones,
servicios, dinero o cualquier otro bien a cualquier servidor publico, en cumplimiento al articulo
6 de la Ley Anticorrupcion en Contrataciones Publicas para el Estado de Sonora; asi mismo
no encontrarse en los supuestos del articulo 7 de la Ley antes mencionada.

IX. Que sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Avenida
Colonia entre callc I C P
se obliga a notificar cualquier cambio de domicilio por

escrito.

TERCERA: De "LAS PARTES":

I.  Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus terminos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para aquel,
de conformidad con el proyecto, planos, especificaciones, presupuesto y programa de trabajo
correspondiente, la ejecucion de todos los trabajos para el “Mantenimiento y Adecuacion de
Inmuebles de la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno”, descritos a continuacion:

"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INMUEBLES DE LA-SECRETARiA ANTICORRUPCION
Y BUEN GOBIERNO"

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

COSTO
UNITARIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA PUERTA DE
ALUMINIO CON CRISTAL FILTRASOL CON ABATIMIENTO EN
AMBOS SENTIDOS. Retiro de puerta existente, desmonte de
bastidor y bisagras hidraulicas, fabricacién de nueva puerta a
base de perfiles de aluminio serie 1750 en color bronce con cristal 1 pieza $28,648.00
filtra sol de 8mm, bisagra hidraulica en piso, corte con rehilete,
demolicion, afine y colado en caso de ser necesario para
instalacion de nuevas bisagras. Incluye: material, herramienta,
mano de obra y limpieza general.

CAMBIO DE CIRCUITO EN LUMINARIA ELECTRICA PARA
INERCONEXION A NUEVO CIRCUITO DENTRO DE QOFICINAS.
Modificacion de cableado para interconexion a circuito de
luminarias en oficinas. Adecuacién de trayectoria y conexion a
accesorios. Incluye: material, herramienta, mano de obra y

1 salida $2,912.00

limpieza general. e
= "
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON LISO EN ACCESO
A OFICINAS. Retiro de plafon existente, armado de nueva
estructura con perfiles galvanizados, angulos perimetrales y
3 |canaletas de carga, forrado con hoja de permabase, malla de 1 lote $5,200.00
fibra en uniones y aplicacion basecoat a dos manos acabado fino
floteado, pintura vinilica en color a eleccion del cliente. Incluye:
material, herramienta, mano de obra y limpieza general.

SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA LUMINARIA LED
PARA EMPOTRAR SOBRE PLAFON. Desmonte de luminaria
exis.tentle, ad_ecu_acién_ eléctrica para interconexion de nueva 1 pieza $2.199.00
luminaria a circuito existente, se considera hasta 1.5 metros de
cableado para reubicacién en caso de ser necesario. Incluye:

DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VINILICA EN
MUROS INTERIORES. Preparacion, limpieza y lijado de la
5 |superficie, aplicacion de sellador para posterior instalacion de 1 m2 $105.00
pintura a dos manos. Incluye: material, herramienta, mano de
obra y limpieza general.

SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA LUMINARIA LED
PARA EMPOTRAR SOBRE PLAFON. Desmonte de luminaria
exis_tent_e, ad_ecu_acién_ eléctrica para interconexion de nueva 1 pieza $2,199.00
luminaria a circuito existente, se considera hasta 1.5 metros de
cableado para reubicacién en caso de ser necesario. Incluye:
material, herramienta, mano de obra y limpieza general.
INSTALACION DE NUEVAS HOJAS EN PLAFON DE
RETICULADO MODELO CORTEGA. Retiro de plafon (galleta
existente) por medios manuales, acarreo hasta zona asignada
7 | para posterior retiro en camion de volteo e instalacion de nuevas 1 m2 $470.00
hojas de plafon reticulado de 61x61 color: blanco, modelo:
cortega. Incluye: material, herramienta, mano de obra y limpieza
eneral.

0 0 RIPCIO ANTIDAD DAD P

EABRICACION E INSTALACION DE NUEVA COCINETA EN
AREA DE SERVICIO. Retiro de cocineta existente, fabricacion de
muretes a base de block con refuerzos necesarios para recibir
cubierta de melamina o formaica, puertas de melamina con sus 1 loke $19,428.00
respectivas bisagras y herrajes para su correcto funcionamiento, R
aplicacién de enjarre fino y pintura vinilica en muros de block para
lograr un acabado estético. Incluye: material, herramienta, mano
de obra y limpieza general.

REPARACION DE INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS EN
AREA DE COCINETA. Retiro de accesorios y conexiones en
9 |[malas condiciones, instalacién de nuevas valvulas de control y 1 Lote $3,786.00
adaptadores para interconexion de drenaje. Incluye: material,
herramienta, mano de obra y limpieza general.

UNIDAD

#
h 1
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DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE PARA
ABRIR VANO PARA PUERTA. Demolicion por medios manuales,
retiro de hojas de tablaroca y estructura, acarreo hasta zona
asignada por el cliente para posterior retiro en camion de volteo.
Incluye: material, herramienta, mano de obra y limpieza general.

PROVEEDOR: RICARDO QUIJADA MEZA
CONTRATO No. 06-1060000300-AD-2025-38

$2,178.00

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA PUERTA DE
ALUMINIO CON CRISTAL EN OFICINA. Retiro de puerta
existente, desmonte de bastidor y bisagras, fabricacion de nueva
puerta a base de perfiles de aluminio serie 1750 en color negro o
blanco con cristal claro de 6mm, pivote de giro y chapa manija
con llave. Incluye: material, herramienta, mano de obra y limpieza
general.

$12,355.60

12

CERRAR VANO DE PUERTA EN MURO DE TABLAROCA.
Estructura a base de poste y metal galvanizado de 2 2 en calibre
26 forrado con hoja de tablaroca estandar con perfacinta en
uniones y acabado readymix en la totalidad de la superficie.
Incluye: aplicacion de pintura en tono similar a la existente.

$2,472.00

13

APERTURA DE VANO PARA NUEVA PUERTA PARA ACCESO
EN CUBICULO. Trazo, corte y retiro de escombro hasta zona
asignada, instalacién de refuerzos perimetrales para colocar hoja
y esquineros previo a recibir el acabado final a base de readymix.
Incluye: pintura tono similar al existente, material, herramienta,
mano de obra y limpieza general.

$1,967.00

14

REEMPLAZO DE REJILLAS DE INYECCION POR NUEVAS
REJILLAS CON CONTROL DE FLUJO. Desconexion de ducto y
retiro de rejilla existente, instalacién de nueva rejilla modular de
61x61 empotrable en plafén, interconexién de ducto. Incluye:
material, herramienta, mano de obra y limpieza general.

$5,142.00

15

REUBICACION DE REJILLA DE INYECCION Y RETORNO.
Desconexion de ducto y retiro de rejilla existente, instalacion de
nueva rejilla maodular de 61x61 empotrable en plaféon,
interconexion de nuevo ducto flexible en caso de ser necesario.
Incluye: material, herramienta, mano de obra y limpieza general.

$10,768.00

16

CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
REDEMOLACION FUERA DE LA OBRA Incluye: carga con
equipo mecanico, acarreo con camion de volteo, herramienta,
equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucién.

$2,510.00

4 I

SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA LUMINARIA LED
PARA OFICINA Desmonte de luminaria existente, adecuacion
eléctrica para interconexion de nueva luminaria a circuito
existente, se considera hasta 1.5 metros de cableado para
reubicacion. Incluye: material, herramienta, mano de obra vy
limpieza general.

$2,199.00

18

INSTALACION DE NUEVAS HOJAS EN PLAFON DE
RETICULADO MODELO CORTEGA. Retiro de plafon (galleta
existente) por medios manuales, acarreo hasta zona asignada
para posterior retiro en camion de volteo e instalacion de nuevas
hojas de plafon reticulado de 61x61 color: blanco, modelo:
cortega. Incluye: material, herramienta, mano de obra y limpieza
general.

1 Lote
1 pieza
1 lote
1 lote
1 pieza
1 pieza
1 lote
1 pieza
1 m2

$470.00

<
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\REA DE TECNOLOGIAS, EDIFICIC NORA TERCER PIS ORTE

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE.
Demolicién por medios manuales, retiro de hojas de tablaroca y
28 |estructura, acarreo hasta zona asignada por el cliente para 1 m2 $145.00
posterior retiro en camién de volteo. Incluye: material,
herramienta, mano de obra y limpieza general.

FABRICACION DE NUEVO MURQ DE TABLAROCA. Estructura
galvanizada a base de poste y canal de 2 2" en calibre 26 forrado
29 | con hoja de tablaroca estandar, perfacinta en uniones y readymix 1 m2 $725.00
acabado pulido en la totalidad de la superficie. Incluye: material,
herramienta, mano de obra y limpieza general.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VINILICA EN
MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE NUEVA AREA DE
TECNOLOGIAS. Preparacién, limpieza y lijado de la superficie, 1

Py e = : m2 $105.00
aplicacién de sellador para posterior instalacién de pintura a dos
manos. Incluye: material, herramienta, mano de obra y limpieza
general.
CONSTRUCCION DE MODULO A BASE DE CANCEL Y VIDRIO
FILTRASOL. Estructura a base de perfiles de aluminio serie 1750
31 | encolor negro o blanco con cristal claro de 6mm Incluye: material, 1 lote $38,783.00
herramienta, mano de obra y limpieza general.

30

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA.
Desmonte de luminaria existente, adecuacion eléctrica para
32 interconexién de nueva luminaria a circuito existente, se 1

considera hasta 1.5 metros de cableado para reubicacién en caso
de ser necesario. Incluye: material, herramienta, mano de obra y
limpieza general.

CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
LOS TRABAJOS FUERA DEL EDIFCIO, Incluye: carga con
33 |equipo mecanico, acarrec con camion de volteo, herramienta, 1 lote $2,510.00
equipo, manc de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA LUMINARIA LED
PARA EMPOTRAR SOBRE PLAFON. Desmonte de luminaria
34 existente, adecuacién eléctrica para interconexion de nueva 1
luminaria a circuito existente, se considera hasta 1.5 metros de
cableado para reubicacion en caso de ser necesario. Incluye:
material, herramienta, mano de obra y limpieza general.

INSTALACION DE NUEVAS HOJAS EN PLAFON
RETICULADO MODELO CORTEGA EN AREAS AFECTADAS
POR REMODELACION. Retiro de plafon (galleta existente) por
35 | medios manuales, acarreo hasta zona asignada para posterior 1 m2 $470.00
retiro en camidn de volteo e instalacion de nuevas hojas de

plafén reticulado de 61x61 color blanco. Incluye: material,
herramienta, mano de obra y limpieza general.

salida $2,199.00

salida $2,199.00

SEGUNDA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
El importe total del presente contrato es por la cantidad de $472,413.79 (Son: Cuatrocientos setenta
y dos mil cuatrocientos trece pesos 79/100 M.N.) mas el impuesto al Valor Agregado que asciende
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a la cantidad de $75,586.21 (Son: Setenta y cinco mil quinientos ochenta y seis pesos 21/100 M.N)
resultando un monto total de $548,000.00 (Son: Quinientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA.
Las partes convienen en que el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato es de
90 dias naturales.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato sera a partir de la
firma del contrato y hasta el dia 31 del mes de diciembre del ano 2025; por lo que “EL
CONTRATISTA” debera sujetarse estrictamente al programa de obra de los trabajos descritos en
la clausula primera de este contrato.

“LAS PARTES” convienen en que para que el programa de mantenimiento previsto en la presente
clausula pueda cumplirse validamente, “LA DEPENDENCIA” debera entregar oportunamente la
documentacion y en los términos de las clausulas sexta y séptima de este contrato y una vez que
“EL CONTRATISTA” satisfaga los requisitos que en la misma se establecen.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reciba la documentacion como lo sefalan las
clausulas sexta y séptima, en la fecha pactada y sélo por causas imputables a éste, el programa de
obra se prorrogara automaticamente por los dias que permanezca el atraso.

CUARTA: AMPLIACION DE PLAZO.

“LAS PARTES” convienen en que el “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito una
ampliacion de plazo de ejecucion establecido en la clausula tercera de este contrato, siempre que,
por causas de fuerza mayor, casos fortuitos o cualquiera otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir cabalmente en el plazo establecido.

“LAS PARTES” estan de acuerdo en que “LA DEPENDENCIA” tiene la facultad de autorizar o
denegar la solicitud, cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no
la procedencia, siempre y cuando estos considerandos conjunta o separadamente, no rebasen el
25% (veinticinco por ciento) ni del monto, ni del plazo pactado en este contrato, no impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebre para eludir de alguna manera el
cumplimiento de la Ley o de los Tratados de acuerdo al articulo 102 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

QUINTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Las partes convienen en que es facultad de “LA DEPENDENCIA” la supervision constante y
permanente de la correcta ejecucion del contrato por conducto de la residente de Supervisién que
“LA DEPENDENCIA” designe para tal efecto.

La supervision tendra por objeto la verificacion por parte de “LA DEPENDENCIA”, de que los
trabajos de construccion y realizacién de las obras objeto del presente contrato se realicen conforme
al proyecto, especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” designa a la Arq. Maria Eugenia Beltran Corona en su caracter de
Coordinadora de Inventarios y Proteccién Civil como residente de obra quien sera responsable, en
los términos de los articulos 119 y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; de ejecutar 6rdenes que éste gire en todo
lo relacionado con la ejecucion de las obras, por lo que el residente dara a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones que estime pertinentes para la buena marcha de la construccion,
relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene
“LA DEPENDENCIA”.
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“LAS PARTES” convienen en que es facultad de “LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccion para
el control de calidad de los materiales que “EL CONTRATISTA” vaya a utilizar en la ejecucion de
la obra, ya sea en el sitio de ésta, o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto,
se confiere a “LA DEPENDENCIA” desde ahora la facultad de rechazar cualesquiera de ellos, si a
juicio el residente de obra acreditado por “LA DEPENDENCIA”, los materiales no cumplen con la
calidad especificada y requerida.

SEXTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“LLA DEPENDENCIA” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL. CONTRATISTA”, él
o los inmuebles en que deban llevarse a cabo las obras objeto de este contrato.

“LAS PARTES” convienen en que “LA DEPENDENCIA” proporcionaré a “EL CONTRATISTA”, |a
orientacion de los edificios, asi como también dara las indicaciones iniciales y/o el trazo donde se
ubicara la obra.

El incumplimiento de esta obligacion por parte de “LA DEPENDENCIA” en cuanto a tiempos se
refiere, serd motivo de modificacién de los programas de ejecucién de los trabajos de construccién,
exclusivamente en lo referente a fechas, pues éstas se recorreran en la misma proporcién y tiempo
que dure la demora.

SEPTIMA: ANTICIPOS.
Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA: GARANTIAS.

Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir y otorgar en favor de la
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, las garantias correspondientes
como sigue:

2.- Fianza por el 10% (por ciento) del importe total de la obra objeto de este contrato, sefialado en
la clausula segunda de este instrumento legal, expedida por una institucion mexicana de fianzas,
legalmente constituida, con representacion en esta ciudad, que garantice el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones del presente contrato, “EL CONTRATISTA” debera hacer entrega
de esta fianza, a mas tardar en el momento en que vaya a suscribir el contrato.

1.1 La fianza por concepto de garantia de cumplimiento debera incluir en su contenido la garantia
sobre posibles defectos de construccién y vicios ocultos en la realizacion de las obras y tendra una
vigencia en la que se establezca un afio adicional contado a partir de |la fecha en que se reciban en
su totalidad y a satisfaccion de “EL CONTRATISTA” las obras objeto de este contrato, para
garantizar que los trabajos fueron realizados conforme a las normas de construccion establecidas
por “LA DEPENDENCIA” y a las normas de calidad de materiales y de mano de obra.

1.2 La fianza debera incluir en su contenido el siguiente péarrafo: la afianzadora no disfrutara de los
beneficios de orden y exclusién a que se refieren los articulos 2814 y 2815 del Cadigo Civil Federal
y para la interpretacion y cumplimiento de las obligaciones que esta péliza representa, las partes se
someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en especial a las disposiciones
que se contienen en el Titulo Tercero Capitulo Cuarto y en Titulo Cuarto de la propia Ley y a la
Jurisdiccion y Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Cada una de las fianzas referidas en esta clausula, deberadn contener las siguientes declaraciones

expresas:
Ao
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1.- Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Publicas y Se_r\_:icios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones
legales aplicables.

2.- Que se otorga en los términos del presente contrato.

3.- Que, para ser liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito la de
“LA DEPENDENCIA”

NOVENA: FORMAS DE PAGO.
“LAS PARTES” convienen que las obras ejecutadas conforme al presente contrato, seran pagadas

por “LA DEPENDENCIA”, mediante la formulaciéon de estimaciones que seran elaboradas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, por concepto de trabajos ejecutados, las
estimaciones deberan realizarse con una periodicidad no mayor de un mes calendario y siguiendo
los lineamientos sefialados en el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

“LA DEPENDENCIA”, pagara las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por la
administradora de la obra y por los funcionarios que “LA DEPENDENCIA” designe como facultados
para ello; dentro de un plazo no mayor a 20 dias naturales contados a partir de la fecha en que se
hubieren aceptado y firmado las estimaciones por ambas partes.

Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del finiquito,
como aceptacion de los trabajos, ya que “LA DEPENDENCIA”, se reserva expresamente el derecho
de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de
“LA DEPENDENCIA".

“LA DEPENDENCIA” acepta que el importe resultante de la tltima estimacion le sea pagado una
vez que hayan sido satisfechos, ante “LA DEPENDENCIA”, los requisitos necesarios para otorgar
el finiquito y recibido a satisfaccion la obra correspondiente, a fin de dar cumplimiento con los
compromisos y obligaciones contractuales derivadas de este instrumento e inherentes a la
terminacion y entrega de la obra.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando durante la vigencia del presente contrato de obra ocurran circunstancias de orden
economico no previstas en éste, pero que de hecho, y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa de obra aprobado, dichos costos podran ser revisados por “LA
DEPENDENCIA” a solicitud escrita y justificada de “EL CONTRATISTA”, en los términos
estipulados en los articulos 141 al 153 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

“LA DEPENDENCIA” llevara a cabo la revision para determinar la procedencia de la peticion, en la
inteligencia de que dicha solicitud sdlo sera considerada cuando los conceptos de los trabajos se
hayan realizado conforme al programa de trabajo vigente, es decir, que no exista en ellos demora

imputable a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” debera presentar a “LA DEPENDENCIA” para su revision, la documentacion
comprobatoria necesaria que justifique la variacién de los costos, sujetdndose al efecto, en los
lineamientos que “LA DEPENDENCIA” le indique para llevar a cabo dicho estudio.

Para la elaboracion del estudio, “EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a lo establecido en el
articulo 145, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

}Ab Pagina 10|16




GOBIERNO

a¥ g ]i o: SONORA
LN | PROVEEDOR: RICARDO QUIJADA MEZA
@_. i augﬂ . CONTRATO No. 06-1060000300-AD-2025-38
) GOBIERNO

para el Estado de Sonora, es decir, que se deberan revisar cada uno de los precios unitarios
pactados en el presente contrato, en la fecha en que se haya producido la variacion, de acuerdo a
la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en este contrato o , en
su defecto, si hubiese atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, al programa pactado en el
convenio respectivo.

DECIMA PRIMERA: PAGOS EN EXCESO.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la Secretaria de Hacienda del Estado, de conformidad con el articulo 98
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES EXTERNAS DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del presente contrato, serd el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia laboral y de la Ley de Seguro Social, “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responsabilizarse de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de: “LA DEPENDENCIA”, en relacién con dichos
trabajos.

“EL CONTRATISTA”, se obliga durante el término de duracion del contrato a proteger en todo
momento el medio ambiente la seguridad, salubridad e higiene.

“EL CONTRATISTA”, sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos; por lo que debera
ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como las disposiciones establecidas al efecto
por “LA DEPENDENCIA”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la
inobservancia de los reglamentos, ordenamientos y disposiciones mencionadas, seran a cargo de
“EL CONTRATISTA”".

DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga en los términos de este contrato a:

1.- Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de la obra materia de este contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas.

2.- Que la realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato se
efectuen a satisfaccién de “LA DEPENDENCIA”.

3.- Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten sobre las
obras materia de este contrato y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para el cumplimento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

4.- No ceder a terceras personas fisicas y morales, sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

5.- Ejecutar trabajos que se encuentren fuera del catalogo aprobado que forma parte integrante del
presente contrato, hasta en tanto se autoricen por “LA DEPENDENCIA” |os nuevos conceptos, en
cuyo caso el precio de tales conceptos y su aprobacion expresa y por escrito a “LA
DEPENDENCIA”,

6.- Comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los
trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que
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disponga. También enterara a las autoridades correspondientes, cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA CUARTA: DEDUCCIONES.

“LAS PARTES” convienen y “EL CONTRATISTA” acepta desde ahora para todos los efectos
legales, que en las estimaciones que “LA DEPENDENCIA” le autorice para pago, éste efectue las
siguientes deducciones:

1.- E1 0.2% (cero punto dos por ciento), sobre el importe de la estimacion, por concepto de aportacion
al Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion. (En caso de existir convenio con la
contratante).

2.- El 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de cada estimacion, por concepto de
aportacion para el servicio de vigilancia, inspeccién y control para la Secretaria Anticorrupcion y
Buen Gobierno, atendiendo a lo senalado en el articulo 326 fraccion VI numeral 1 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora.

3.- El 15% (quince por ciento) sobre 0.2%, por concepto de aportacion para el sostenimiento de las
Universidades de Sonora. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en los articulos 246, 247 y 249
de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

4.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportacion al Consejo Estatal de
Concertacion para la Obra Publica (CECOP). Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el articulo
289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

5.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportacion para la conservacion y
creacion de infraestructura educativa. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el articulo 292 bis
de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

6.- Las que resulten por la aplicacion de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, en los términos de la cladusula décima cuarta de este contrato.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.
“LAS PARTES” convienen que “"LA DEPENDENCIA” aplicara sanciones en los porcentajes y por
los supuestos siguientes:

1. Si “EL CONTRATISTA” no cumple en cantidad, calidad o con el plazo de entrega autorizado por
“LA DEPENDENCIA”, debera cubrir a éste, como pena convencional, el importe que resulte del 1%
por cada dia de atraso que transcurra en funcion de las obras no entregadas oportunamente
conforme al plazo convenido desde la fecha en que surja la demora, hasta la fecha en que se
solvente la irregularidad. Lo anterior sera independiente del descuento proporcional que se aplique
por los bienes no entregados. Por lo anterior, en este mismo acto "EL CONTRATISTA" autoriza a
"LA DEPENDENCIA" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional,
sobre los pagos que deba cubrirle, durante el mes o meses en que ocurra y/o se mantenga el
incumplimiento.

“LA DEPENDENCIA” con base en esta verificacion determinara si existe obra no ejecutada,
ejecutada con mala calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en cuyo caso “EL
CONTRATISTA”, se obliga a corregir por su cuenta, las anomalias determinadas.

Esta sancion sera descontada a “EL CONTRATISTA” en las estimaciones que le sean pagadas y

quedara como retencion a favor de “LA DEPENDENCIA”, en tanto que “EL CONTRATISTA”
recupera el atraso observado, una vez que esto suceda, “LA DEPENDENCIA” le efectuara la

devolucion que corresponda.
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De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del
programa de obras, procede la aplicacion de alguna sancién, su importe se aplicara en beneficio de
“LA DEPENDENCIA”, a titulo de pena convencional por el simple retraso en el incumplimiento de
las obligaciones a cargo de “LA CONTRATISTA”".

2. “LA DEPENDENCIA” verificara la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, determinara la reposicion de los trabajos mal
ejecutados, mismos que “EL CONTRATISTA” se obliga a reponer por su cuenta. Si se determina
la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo devolvera
si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no
imputable a “EL. CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “LA DEPENDENCIA” hara el programa a

las maodificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” podra solicitar la terminacion anticipada de las obligaciones derivadas del
presente contrato de obra, por causas de fuerza mayor, casos fortuitos y/o por razones de interés
general que imposibiliten la continuacion de las obras por su parte.

“EL CONTRATISTA”, deberd presentar ante “LA DEPENDENCIA” la solicitud debidamente
justificada de terminacién anticipada, con el fin de que “LA DEPENDENCIA” pueda evaluar y en
su caso aprobar los trabajos realizados.

“LA DEPENDENCIA” cubrira la estimacién que se presente por este motivo y los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y
sean inherentes directamente al presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Secretaria
Anticorrupcién y Buen Gobierno.

En caso de no ser aceptada por “LA DEPENDENCIA” la moci6n de terminacién anticipada del
contrato, “EL CONTRATISTA”, deberd obtener de la autoridad judicial la declaracién
correspondiente.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION.

“LA DEPENDENCIA”, por si o a peticion de la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno, podra
suspender total, parcial o temporalmente los trabajos objeto del presente contrato, por razones de
interes general y cuando no se hayan atendido a las observaciones que las dependencias sefialadas
hubieren formulado, por contravencién a los términos del presente contrato, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y
demas disposiciones legales aplicables o por cualquier causa justificada.

“LA DEPENDENCIA” comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” la suspensién de los trabajos,
bajo las siguientes condiciones:

1. Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA” informara a “EL CONTRATISTA”

sobre la duracién aproximada y concedera la ampliacién del plazo que se justifique; /
2. Cuando la suspension sea parcial, “LA DEPENDENCIA” podra reducir el monto del contrato, y ~ / '
3. Cuando la suspension sea total y definitiva, “LA DEPENDENCIA” dara por terminado el contrato. /ﬁé’”
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Cuando “LA DEPENDENCIA” determine la suspension por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” pagara a éste, los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de la obra
ejecutada y los gastos no recuperables, previo estudio que haga “LA DEPENDENCIA” de la
procedencia de dichos gastos, los que deberan estar debidamente comprobados vy justificados,
informando de tal situacion a la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” convienen en que habra rescision del contrato, cuando concurran las causales

siguientes:

a) NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”: “LA DEPENDENCIA” podra rescindir el presente
contrato de obra por razones de interés general y cuando existan causas justificadas que impidan a
“LA DEPENDENCIA” la continuacion de los trabajos y se demuestre, que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible
determinar |la temporalidad de la suspensién de los trabajos objeto de este contrato.

b) IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”:

1.- Si “EL CONTRATISTA” incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que se
estipulan en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, las ordenes por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, y demas disposiciones administrativas sobre la materia y especificaciones de
construccion.

2.- Si no inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida en la
clausula tercera siempre que “LA DEPENDENCIA” le haya entregado oportunamente los anticipos
y demas documentos necesarios para el inicio.

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos y, a juicio de “LA
DEPENDENCIA” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.

5.-Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de caracter
social.

6.- Si es declarado en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.
8. Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “LA DEPENDENCIA” o a las Dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

9.- Si no se ajusta a las especificaciones de construccion o normas de calidad establecidas por “LA
DEPENDENCIA”.

En caso de incumplimiento o violacién por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, cualquier de
las estipulaciones del contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar por entre exigir el cumplimiento
del mismo o declarar la rescision del contrato, en el cual se procedera a aplicar las penas
convencionales establecidas en el presente contrato, hara efectivas las garantias y se abstendra de
cubrir los importantes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, en dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como la recuperacién
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO.
Si “LA DEPENDENCIA” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en algunas de las causas
de rescision que se consigna en este contrato, debera comunicarlo a “EL CONTRATISTA” en forma

[
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fehaciente, a fin de que este exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15
(quince) dias habiles a partir de que “EL CONTRATISTA” haya recibido dicho comunicado.

Si ha transcurrido el plazo, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizar las razones aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son
satisfactorias, dictara la resoluciéon que proceda conforme a lo establecido en el dltimo parrafo de la
clausula Décima Séptima de este contrato.

VIGESIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, previamente a la iniciacion, debe informar quien sera su representante ante
“LA DEPENDENCIA”, quien tendra las facultades necesarias para decidir y actuar en su nombre
en los asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos, para tal efecto, sera responsabilidad
del superintendente de construccidn lo siguiente:

|. Realizar los trabajos ajustandose al contrato y, en su caso, a los anexos de este, asi como a las
ordenes e instrucciones dadas por “LA DEPENDENCIA” a través del residente de supervision,
mismas que deberan ser anotadas en la bitacora de la obra.

Il. Ajustarse al monto del contrato original y, en su caso, a los contratos adicionales que sean
suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de construccion,
seguridad del personal en las instalaciones, ocupacion y uso de la via publica y control ambiental.

“EL CONTRATISTA” debera informar por escrito a “LA DEPENDENCIA” del nombre y datos
generales de la persona que haya designado como superintendente de obra. “LA DEPENDENCIA”
se reservara el derecho de su aceptacién en cualquier tiempo.

VIGESIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“LAS PARTES” convienen en que “EL CONTRATISTA” debera avisar por escrito a “LA
DEPENDENCIA” de la fecha de terminacion de los trabajos materia de este contrato. “LA
DEPENDENCIA” de conformidad con el articulo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora constatara si estos trabajos se
encuentran debidamente terminados.

“LA DEPENDENCIA” una vez que haya constatado la terminacion de los trabajos, con base en el
articulo 177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Sonora, dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes levantara el acta
correspondiente, invitando por escrito a la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno del Estado.

VIGESIMA SEGUNDA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

“LAS PARTES” convienen en que, cuando por requerimientos propios de la obra sea necesario
realizar trabajos no incluidos en el presupuesto autorizado para el presente contrato, “LA
DEPENDENCIA” dara por escrito la orden de trabajo correspondiente, ya sea por medio de la
bitacora o de oficio. Una vez que “LA DEPENDENCIA” ordene al “EL CONTRATISTA” la
realizacion de trabajos extraordinarios, éste debera presentar los analisis de los costos de dichos
trabajos, los cuales seran revisados y autorizados mediante oficio, “EL CONTRATISTA” podra

cobrar el importe de dichos trabajos hasta una vez que tenga en su poder el oficio de autorizacién
correspondiente.

VIGESIMA TERCER: CONVENIOS ADICIONALES.
“LA DEPENDENCIA” podra modificar el contrato mediante |la celebracion de convenios adicionales,
siempre y cuando estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por
ciento ni del monto, ni del plazo pactado en el contrato original, que no impliquen variaciones
sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento
de la Ley o de los tratados.
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VIGESIMA CUARTA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran y sus anexos; asi como a los términos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION.

“LAS PARTES” acuerdan que, para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete
incondicionalmente a los tribunales que elija “LA DEPENDENCIA”, en la Ciudad de Hermosillo,
Sonora.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES,
FIRMANDOSE EN DOS EJEMPLARES, EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DE 2025.

POR “LA DEPENDENCIA” POR “EL

(e Bl Blen

IC. CARMEN ELENA BLANCO MEZQUITA
DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL

POR “LA DEPENDENCIA”

s

ARQ. MI\RIA EUGENIA BELTRAN

-

CORONA

RESIDENTE DE OBRA
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