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CONTRATO N° 06-1060000300-S0-2022-52 A PRECIO FIJO, RELATIVO AL  MANTENIMIENTO,

REMODELACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. GUILLERMO
ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS LEGALES SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA", Y
POR LA OTRA FIMES RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS
LEGALES SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POREL C. JUAN
CRISOSTOMO FIMBRES PERALTA, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, DE CONFORMIDAD
CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA. "LA DEPENDENCIA" por conducto de su Titular declara:

l. Que es una Dependencia de la Administracion Publica del Estado de Sonora, de conformidad con el
articulo 22 fraccion IlI, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Il.  QueelLIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, tiene |a facultad para celebrar el presente
contrato en su caracter de secretario de “LA DEPENDENCIA” representacion legal que acredita con el
nombramiento respectivo, de fecha 13 de mes de septiembre del afio 2021, expedido por el DR.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTANO, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora.

. Que “LA DEPENDENCIA” de conformidad con el articulo 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora y los articulos 8° y 9°, inciso A), fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria
de la Contraloria General, le confieren entre sus facultades como ente publico para llevar a cabo este tipo
de contrato.

IV. El LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL como ADMINISTRADOR DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven
del objeto del presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones,
bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor puablico facultado para
ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados
del cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente instrumento juridico.

V.  Quelaadjudicacion del presente contrato se realizo por adjudicacion directa con fundamento en el articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora.

VI. “LA DEPEDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato. Los recursos para cubrir el presente
contrato son de origen estatal con cargo a la partida: 351011 - Mantenimiento y conservacion de B
inmuebles, que autoriza la Secretaria de Hacienda del Estado, mediante el oficio N® SE.05.06-0080/2022, \x\\’i’?
con fecha 10 de enero 2022, expedido por la Subsecretaria de Egresos a cargo de Carlos German Palofox K /(
Mollers, programados para el ejercicio fiscal 2022. if

VIl. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes
N° GES790913CTO. . .
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VIIl. Que tiene establecido su domicilio en Comonfort y Dr. Paliza SIN, Colonia Centenario C.P. 83260 en
la ciudad de Hermosillo, Sonora, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

SEGUNDA. "EL PROVEEDOR ", por conducto de su Apoderado Legal:

l. Que su representada, la empresa FIMES RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., es una persona moral
constituida conforme a las Leyes Mexicanas, y acredita su legal existencia con el Acta Constitutiva N°
de fecha 17 del mes de septiembre del afio de 2013, otorgada ante la fe de la Notaria Publica N
con ejercicio y residencia en la

anifestando que dicho instrumento publico se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio de la ciudad mencionada bajo el folio mercantil electronico N°
i del mes de octubre del ano de 2013.

IIl.  QueelC.JUAN CRISOSTOMO FIMBRES PERALTA, acredita su personalidad juridica y facultades para
obligarse en nombre y representacion de la empresa FIMES RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., con el
PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y/O ACTOS DE DOMINIO, que consta en el
testimonio de la escritura publica e dia 17 del mes de septiembre del afio de 2013, otorgada
ante la fe de la Notaria Publica con ejercicio y residencia en la
I - ifestando que dicho instrumento plblico se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio de la ciudad mencionada bajo el
folio mercantil e!ectrénihcha 7 del mes de octubre del afio de 2013 y al respecto

manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicho poder no le ha sido revocado o suspendido por causa

alguna, teniendo plenas facultades legales para obligar a su representada en los términos y condiciones

dil iﬁseiii cintrato identificandose con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional
El

.  Que es una persona moral mexicana y conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun
Gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

IV. Que se encuentra debidamente inscrita en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico como
contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes N° FRE130917U33, manifestando bajo protesta
de decir verdad que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, dando
cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 24Bis y 33 Ter del Codigo Fiscal del Estado Sonora.

V.  Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales o que presenta convenio con las
autoridades fiscales en los términos que establece el Codigo Fiscal del Estado de Sonora. Acreditando
mediante Constancia de no adeudo de Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas expedida por
la Direccion General de Recaudacion de la Secretaria de Hacienda.

VI.  Que su representada dentro del objeto social se encuentran entre otras, las relacionadas con el objeto
del presente contrato.

VIl. Que cuenta con la experiencia, organizacion, activos, infraestructura, el personal necesario y las
condiciones técnicas humanas y financieras suficientes para directamente llevar a cabo el
MANTENIMIENTO, REMODELACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES objeto de este contrato. Se
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compromete a dar continuidad al servicio prestado y que los precios se mantienen fijos, esto a pesar de
los incrementos inflacionarios.

VIIl. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de la suscripcion del presente contrato no
se encuentra sefialado como presunto o vinculado como definitivo con relacion a alguno de los supuestos
establecidos en el articulo 69 B del Codigo Fiscal de la Federacion,ni en el pad ron de personas que han
incumplido con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado de Sonora, que integra la
Secretaria de la Contraloria General, con motivo del Decreto numero 7890, publicado en el Boletin Oficial
el dia 10 de noviembre de 2003.

IX. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempena cargo, empleo o comision en el Servicio
Piblico 0, en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del contrato correspondiente,
no se actualiza un conflicto de interés.

X.  Que tiene establecido su domicilio oficial e
mismo que sefiala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

XI.  Que se conducira con ética, apego a la verdad y honestidad en todo actoy actitud vinculado al presente
contrato, independientemente del caracter o calidad con el que se ostente, sin que dé motivo a actos de
corrupcion a lo largo de la vigencia del presente, evitando, en todo momento, ofrecer, prestar, regalar,
condicionar, entregar o cualquier otro que se le asemeje, por si 0 por interposita persona, por cualquier
motivo, prestaciones, servicios, dinero o cualquier otro bien a cualquier servidor publico, en cumplimiento
al articulo 6 de la Ley Anticorrupcion en Contrataciones Publicas para el Estado de Sonora; asi mismo no
encontrarse en los supuestos del articulo 7 de la Ley antes mencionada.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO Y DEL
CONTENIDO DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SONORA, Y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, LA EJECUCION Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y eéste se obliga a realizar para aquel, de
conformidad con el proyecto, planos, especificaciones, presupuesto y programa de trabajo correspondiente, la
ejecucion de todos los trabajos para “Mantenimiento remodelacién y conservacion de Inmuebles”, en el
area de la Coordinacion Ejecutiva de Investigacion y Faltas Administrativas (CEIFA), Direccion General
de Verificacion y Analisis Patrimonial y Despacho de la Secretaria de Contraloria del Estado, descritos a
continuacion:

1| PRELIVINARES _ G .
, ; : ot |
L 11 Desmantelamiento de muros de tablaroca, incluyen retiro de material | it ‘ 68.34

no recuperable, fuera del edificio. |

I _ 5 ]
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1.00

1.3

Retiro de puerta de madera, con recuperacion de materiales, el
precio incluye: desmontaje y retiro de bastidor de madera ylo
metalico, acarreo al lugar indicado por la dependencia, herramienta
y mano de obra. '

pieza

7.00

14

Corte de taquetes y pijas en piso, suministro y mano de obra de
resane con productos Sika.

lote

1.00

1.2

Limpieza y retiro de escombro, producto de demoliciones incluye:
carga por medios manuales 0 mecéanicos, limpieza del area, material,
herramienta, equipo y mano de obra que intervenga. ‘

lote

1.00

Proteccién de muebles y equipos de computo a base de hules para
evitar contaminacion y dafios en equipo por polvos.

lote

'. 1.00

MUROS Y ACABADOS

2.1

Suministro y colocacion de muro de tablaroca de 1/2" en dos caras,
armado en poste y canal cal. 26, pasteado y pulido, incluye: material,
puesta en obra, acarreos, equipo, mano de obra y todo lo necesario
para la correcta ejecucion de los trabajos.

90.00

2.2

Fabricacion de vanos de tablaroca de 1/2", armado en poste y canal
cal. 26, pasteado y pulido de redimix, incluye: material, puesta en
obra, acarreos, equipo, mano de obra y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos.

pieza

8.00

24

Colocacion de puertas de tambor de pino de medidas 0.9 x 2.10 me
incluye bastidor y vista de madera, asi como chapa de perilla.

pieza

6.00

25

Suministro y colocacion de puerta con canceleria de aluminio y vidrio
filtrasol 0.90 x 2.10 m, a base de bastidor de perfil tubilar, incluye:
bisagras, chapa, mano de obra, herramienta y equipo. .

pieza

6.00

2.6

Colocacion de puerta con canceleria de aluminio y vidrio filtrasol 0.90
x 2.10 m, a base de bastidor de perfil tubilar, incluye: bisagras, chapa,
mano de obra, herramienta y equipo.

pieza

4.00

2

Suministro y colocacion de canceleria de aluminio y vidrio filtrasol a
base de bastidor de perfil tubilar, incluye: mano de obra, herramienta |

y equipo.

33.22

2.8

Suministro y aplicacion de pintura vinilica en muros de tablaroca,
incluye: aplicacion de sellador acrilico de primera calidad a una
mano, pintura calidad Kem Tone Sherwin Williams o similar & dos |
manos y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo.

1147

2.8

Suministro y reposicion de plafon y soporteria 2 base de "T" de
aluminio y colganteo.

pieza

40

< Z

210

Suministro e instalacion de puerta corrediza a base de perfiles de
aluminio y cristal

pieza

1.00

2.1

Acomodo y armado de muebles modulares, escritorios y archiveros
varios.

lote

1.00
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Limpieza ¥ retiro de escombro, producto de los trabajos realizados, | ‘ :
212 |incluye: carga por medios manuales 0 mecanicos, limpieza del area, lote - 1.00
material, herramienta, equipo y mano de obra que intervenga. |

3 INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacion de apagador, incluye: herramienta, cable de .
3.1 | cobre aislado, puesta a tierra fisica, equipo, mano de obra y todo lo salida 2.00
necesario para su correcta ejecucion.

Salida eléctrica de receptaculo en muro, doble polarizado. Incluye:
Caja galvanizada, cable de cobre con aislamiento, tuberia conduit _
3.2 | galvanizada en interior de muros de tablaroca, conectores, contacto salida | 25.00
doble polarizado e instalacion, ranurado, resanes, herramienta,
equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion. |

Salida de luminaria en techos, Incluye: Caja galvanizada, cable de

cobre con aislamiento, tuberfa conduit galvanizada en interior de
muros de tablaroca, Incluye: Cajas galvanizadas, conectores, .

3.3 . ; salida 13.00

contacto doble polarizado e instalacion, ranurado, resanes,

herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su

correcta ejecucion.

Notas:

Los horarios de trabajo se consideraran a partir de las 16:00 horas, fines de semana y festivos.

*Se espera se reutilicen cancelerias (vidrios y bastidores de aluminio) y puertas de madera existentes, por lo tanto el retiro
es con cuidados y proteccion de dafios, esto se ha considerado en el catalogo.

- No se incluyen y trabajos de voz y datos
- Se solicitan declaren el tiempo de ejecucion de los trabajos en semanas

SEGUNDA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

El importe total del presente contrato es por la cantidad de $ 494,796.52 (son: cuatrocientos noventay cuatro
mil setecientos noventa y seis pesos 52/100 M.N.) mas el impuesto al Valor Agregado que asciende ala cantidad
de $ 79,167.44 (son: setenta y nueve mil ciento sesenta y siete pesos 44/100 M.N) resultando un monto total
de $ 573,963.97 (son: quinientos setenta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos 97/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA

Las partes convienen en que el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato es a partir del dia
30 del mes de noviembre del afo 2022, y a concluirlos a mas tardar el dia 16 del mes de diciembre del ano
2022. Asimismo, ambas partes convienen en que la vigencia del presente contrato sera a partir de la firma del
presente contrato y hasta el dia 16 del mes de diciembre del afo 2022; por lo que “EL CONTRATISTA” debera
sujetarse estrictamente al programa de obra de los trabajos descritos en |a clausula primera de este contrato.

Las partes convienen en que para que el programa de mantenimiento previsto en la presente clausula pueda
cumplirse validamente, “LA DEPENDENCIA” debera entregar oportunamente la documentacion y en los
términos de las clausulas sexta y séptima de este contrato y una vez que “EL CONTRATISTA” satisfaga los
requisitos que en la misma se establecen.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reciba la documentacién como lo sefialan las clausulas sexta y
séptima, en la fecha pactada y solo por causas imputables a este, el programa de obra se prorrogara
automaticamente por los dias que permanezca el atraso. /Uy

R gy, | : ‘
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CUARTA. AMPLIACION DE PLAZO.

Las partes convienen en que el “EL CONTRATISTA" podré solicitar por escrito una ampliacion de plazo de
ejecucion establecido en la clausula tercera de este contrato, siempre que por causas de fuerza mayor, casos
fortuitos o cualesquiera otra causa no imputables a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir cabalmente
en el plazo establecido.

Las partes estan de acuerdo en que LA DEPENDENCIA” tiene la facultad de autorizar o denegar la solicitud,
cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente 0 no la procedencia, siempre y cuando
estos considerandos conjunta o separadamente, N0 rebasen el 25% (veinticinco por ciento) ni del monto, ni del
plazo pactado en este contrato, no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebre para
eludir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los Tratados de acuerdo al articulo 102 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

QUINTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL PROVEEDOR" acepta que el presente contrao y su cumplimiento sea supervisado, verificado y valorado
en cualquier tiempo por el Lic. David Lopez Huguez, Director General de Administracion y Control
Presupuestal, designado como ‘ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" para tal efecto, por ‘LA
DEPENDENCIA” quien tendra la responsabilidad de validar la procedencia del pago que se haga al "EL
PROVEEDOR

La supervision tendra por objeto la verificacion por parte de “LA DEPENDENCIA”, de que los trabajos de
construccion y realizacion de las obras objeto del presente contrato se realicen conforme al proyecto,
especificaciones, normas y control de calidad establecidos por “LA DEPENDENCIA”

“LA DEPENDENCIA” designa a la Arq. Maria Eugenia Beltran Corona como residente de obra quien sera
responsable, en los terminos de los articulos 119 y 120 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; de ejecutar ordenes que éste gire en todo lo relacionado
con la ejecucion de las obras, por lo que el residente dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones
que estime pertinentes para la buena marcha de la construccion, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su ¢aso ordene “LA DEPENDENCIA™.

Las partes convienen en que es facultad de “LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccion para el control de
calidad de los materiales que “EL CONTRATISTA" vaya a utilizar en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio
de ésta, o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tanto, se confiere a “LA DEPENDENCIA”
desde ahora la facultad de rechazar cualesquiera de ellos, si a juicio el residente de obra acreditado por “LA
DEPENDENCIA”, los materiales no cumplen con la calidad especificada y requerida.

SEXTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA”, él o los
inmuebles en que deban llevarse a cabo las obras objeto de este contrato.

Las partes convienen en que “LA DEPENDENCIA” proporcionara a “EL CONTRATISTA”, la orientacion de los
edificios, asi como también daré las indicaciones iniciales y/o el trazo donde se ubicara la obra.

El incumplimiento de esta obligacién por parte de “LA DEPENDENCIA” en cuanto a tiempos se refiere, sera
motivo de modificacion de los programas de ejecucion de los trabajos de construccion, exclusivamente en los
referente a fechas, pues éstas se recorreran en la misma proporcion y tiempo que dure la demora.
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SEPTIMA.- ANTICIPOS
Sin anticipo

OCTAVA.- GARANTIAS

‘EL PROVEEDOR” debera entregar a ‘LA DEPENDENCIA”, dentro de los 10 (diez) dias naturales contados
a partir de la firma del contrato en las oficinas de ‘LA DEPENDENCIA', de la Direccion General de
Administracién y Control Presupuestal, en el Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo segundo nivel, Comonfort
y Paseo del Rio Sonora, Hermosillo, Sonora, una fianza como garantia consistente en el 10 % (diez por ciento)
del valor del monto de la adquisicion, mediante cheque cruzado ¢ pdliza de fianza a nombre de LA SECRETARIA
DE HACIENDA, la cual debera contener las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).- Que para liberar la fianza, seré requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”;

c)- Que la fianza estara vigente durante la sustanciacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente, y

d).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aln para el caso de que procediera el cobro
de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

Independientemente de las garantias, “EL PROVEEDOR” queda enterado y acepta que:

1) En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “EL PROVEEDOR?”, derivadas de la formalizacion

de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se debera obtener la modificacion de

las fianzas.

) “EL PROVEEDOR” consiente en que la afianzadora garantice el pago hasta el 100% (cien por ciento)

del monto consignado en las polizas correspondientes a las fianzas de cumplimiento, independientemente de

que hubiera existido cumplimiento parcial en cualquier porcentaje, quedando “LA DEPENDENCIA”, facultada

3 su criterio, a determinar la aplicacion de proporcionalidad, si las caracteristicas de los servicios prestados asi

lo permiten.

)  Las garantias que de conformidad con la Ley de Adgquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Plblico del Estado de Sonora, “EL PROVEEDOR” deba presentar ante “LA DEPENDENCIA”, son emitidas

para la finalidad especifica y son independientes de la aplicacion de las penas convencionales a que se haga

acreedor y que quedan estipuladas en este contrato ylo cualesquiera otra obligacion legal emanada del mismo.

V) “EL PROVEEDOR” consiente en que la afianzadora pague la fianza, independientemente de
que “EL PROVEEDOR” interponga cualquier tipo de recurso ante instancias de orden administrativo o judicial,
por lo que el pago no se supeditara a la resolucion respectiva.

V)  “EL PROVEEDOR” consiente que la afianzadora pague la fianza, independientemente de cualquier
crédito que tenga a su favor derivado del presente contrato o cualquiera otro celebrado con “LA
DEPENDENCIA”, renunciando expresamente al derecho de compensacion de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 2407 del Cédigo Civil del Estado de Sonora, en relacion con el articulo 2402 fraccion | del
Cadigo citado.

NOVENA.- FORMAS DE PAGO

Las partes convienen que las obras ejecutadas conforme al presente contrato, seran pagadas por “LA
DEPENDENCIA”, mediante la formulacion de estimaciones que seran elaboradas por “EL CONTRATISTA” y
autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, por concepto de trabajos ejecutados, las estimaciones deberan
realizarse con una periodicidad no mayor de un mes calendario y siguiendo los lineamientos sefialados en el

e N"N\i;
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articulo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora.

“LA DEPENDENCIA”, pagara las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por el administrador
de la obra y por los funcionarios que “LA DEPENDENCIA” designe como facultados para ello; dentro de un
plazo no mayor a 20 dias naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones por ambas partes.

Los pagos realizados por conceptos ejecutados no se consideraran, para los efectos del finiquito, como
aceptacion de los trabajos, ya que “LA DEPENDENCIA”, se reserva expresamente el derecho de reclamar por
los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago indebido o en exceso a juicio de “LA DEPENDENCIA”".

«L A DEPENDENCIA” acepta que el importe resultante de la Gltima estimacion, le sea pagado una vez que
hayan sido satisfechos, ante “LA DEPENDENCIA”, los requisitos necesarios para otorgar el finiquito y recibido
a satisfaccion la obra correspondiente, a fin de dar cumplimiento con los compromisos y obligaciones
contractuales derivadas de este instrumento e inherentes a la terminacion y entrega de la obra.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS

Cuando durante la vigencia del presente contrato de obra ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en éste, pero que de hecho, y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa de
obra aprobado, dichos costos podran ser revisados por “| A DEPENDENCIA” a solicitud escrita y justificada de
“EL CONTRATISTA”, en los términos estipulados en los articulos 141 al 153 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

“L A DEPENDENCIA” llevara a cabo |a revision para determinar la procedencia de la peticion, en la inteligencia
de que dicha solicitud s6lo sera considerada cuando los conceptos de los trabajos se hayan realizado conforme
al programa de trabajo vigente, es decir, que no exista en ellos demora imputable a “EL. CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” debera presentar a ‘LA DEPENDENCIA” para su revision, la documentacion
comprobatoria necesaria que justifique la variacion de los costos, sujetandose al efecto, en los lineamientos que
“LA DEPENDENCIA” le indique para llevar a cabo dicho estudio.

Para la elaboracion del estudio, “EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a lo establecido en el articulo 145, del
Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, es
decir, que se deberan revisar cada uno de los precios unitarios pactados en el presente contrato, en la fecha en
que se haya producido la variacion, de acuerdo a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en este contrato o , en su defecto, si hubiese atraso no imputable a “EL CONTRATISTA", al
programa pactado en el convenio respectivo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES EXTERNAS DE EL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, sera el nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia laboral y de la Ley de Seguro Social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo,
en responsabilizarse de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de
«“|_A DEPENDENCIA”, en relacion a dichos trabajos.

medio ambiente la seguridad, salubridad e higiene.

«EL CONTRATISTA”, se obliga durante el término de duracion del contrato a proteger en todo momento ej‘)\)?
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“EL CONTRATISTA", sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos; por lo que debera ajustarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad
y uso de la via publica, asi como las disposiciones establecidas al efecto por “LA DEPENDENCIA”. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia de los reglamentos, ordenamientos
y disposiciones mencionadas, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga en los terminos de este contrato a:

1.- Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de la obra materia de este contrato cumplan con las
normas de calidad establecidas;

2.- Que la realizacion de todas y cada una de las partes de los trabajos del presente contrato se efectlen a
satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”,

3.- Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten sobre las obras materia
de este contrato y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar
a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimento
del contrato, hasta por el monto total de la misma.

4.- No ceder a terceras personas fisicas y morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y
sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato,
sin previa aprobacion expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”

5.- Ejecutar trabajos que se encuentren fuera del catalogo aprobado que forma parte integrante del presente
contrato, hasta en tanto se autoricen por “LA DEPENDENCIA” los nuevos conceptos, en cuyo caso el precio
de tales conceptos y su aprobacion expresa y por escrito a “LA DEPENDENCIA”

6.- Comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos
objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios que disponga. También
enterara a las autoridades correspondientes, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- DEDUCCIONES
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta desde ahora para todos los efectos legales, que en las
estimaciones que ‘LA DEPENDENCIA” le autorice para pago, éste efecte las siguientes deducciones:

1.- E10.2% (cero punto dos por ciento), sobre el importe de la estimacion, por concepto de aportacion al Instituto
de Capacitacion de la Industria de la Construccion. (En caso de existir convenio con la contratante).

2.- E10.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de cada estimacion, por concepto de aportacion para el
servicio de vigilancia, inspeccion y control para la Secretaria de la Contraloria General, atendiendo a lo sefialado
en el articulo 326 fraccién VI numeral 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

3- El 15% (quince por ciento) sobre 0.2%, por concepto de aportacion para el sostenimiento de las
Universidades de Sonora. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en los articulos 246, 247 y 249 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora.

4.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportacion al Consejo Estatal de Concertacion
para la Obra Publica (CECOP). Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 289 de la Ley de Hacienda
del Estado de Sonora.

) o
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5.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportacién para la conservacion y creacion de
infraestructura educativa. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el articulo 292 bis de la Ley de Hacienda del
Estado de Sonora.

6.- Las que resulten por la aplicacion de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, en los términos de la clausula décima sexta de este contrato.

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES
Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA” aplicara sanciones en los porcentajes y por los supuestos

siguientes:

1. Si “EL CONTRATISTA” no cumple en cantidad, calidad o con el plazo de entrega autorizado por “LA
DEPENDENCIA”, debera cubrir a éste, como pena convencional, el importe que resulte del uno al millar por
cada dia de atraso que transcurra en funcion de las obras no entregadas oportunamente conforme al plazo
convenido desde la fecha en que surja la demora, hasta la fecha en que se solvente la irregularidad. Lo anterior
sera independiente del descuento proporcional que se aplique por los bienes no entregados. Por lo anterior, en
este mismo acto "EL CONTRATISTA" autoriza a "LA DEPENDENCIA" a descontar las cantidades que resulten
de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrirle, durante el mes o meses en que ocurra y/o
se mantenga el incumplimiento.

“LA DEPENDENCIA” con base en esta verificacion determinara si existe obra no ejecutada, ejecutada con
mala calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en cuyo caso “EL CONTRATISTA”, se
obliga a corregir por su cuenta, las anomalias determinadas.

Esta sancion sera descontada a “EL CONTRATISTA” en las estimaciones que le sean pagadas y quedara
como retencion a favor de “LA DEPENDENCIA”, en tanto que “EL CONTRATISTA" recupera el atraso
observado, una vez que esto suceda, “LA DEPENDENCIA” le efectuara la devolucion que corresponda.

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del programa de
obras, procede la aplicacion de alguna sancion, su importe se aplicara en beneficio de “LA DEPENDENCIA”,
a titulo de pena convencional por el simple retraso en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA
CONTRATISTA".

2. "LA DEPENDENCIA” verificara la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, determinara la reposicion de los trabajos mal ejecutados, mismos que
“EL CONTRATISTA" se obliga a reponer por su cuenta. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion
del valor de los trabajos mal ejecutados que solo devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con
los trabajos contratados.

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta
las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA” ya que en tal evento, “LA DEPENDENCIA” hara el programa a las modificaciones que a su
juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.
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DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” podra solicitar la terminacion anticipada de las obligaciones derivadas del presente
contrato de obra, por causas de fuerza mayor, casos fortuitos y/o por razones de interés general que
imposibiliten la continuacion de las obras por su parte.

“EL CONTRATISTA”, debera presentar ante “LA DEPENDENCIA” la solicitud debidamente justificada de
terminacion anticipada, con el fin de que “LA DEPENDENCIA” pueda evaluar y en su caso aprobar los trabajos
realizados.

“LA DEPENDENCIA” cubrira la estimacién que se presente por este motivo y los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y sean inherentes
directamente al presente contrato, haciéndolo del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria General.

En caso de no ser aceptada por “LA DEPENDENCIA” la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION

“LA DEPENDENCIA”, por si o a peticion de la Secretaria de la Contraloria General, podra suspender total,
parcial o temporalmente los trabajos objeto del presente contrato, por razones de interés general y cuando no
se hayan atendido a las observaciones que las dependencias sefialadas hubieren formulado, por contravencion
a los términos del presente contrato, de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para
el Estado de Sonora, su Reglamento y demés disposiciones legales aplicables o por cualquier causa justificada.

“LA DEPENDENCIA” comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” la suspension de los trabajos, bajo las
siguientes condiciones:

1.-Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA” informara a “EL CONTRATISTA" sobre la
duracion aproximada y concedera la ampliacién del plazo que se justifique.

2 - Cuando la suspension sea parcial, “LA DEPENDENCIA” podra reducir el monto del contrato, y

3.- Cuando la suspension sea total y definitiva, “LA DEPENDENCIA” daréa por terminado el contrato.

Cuando “LA DEPENDENCIA” determine la suspension por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”
pagara a éste, los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de la obra ejecutada y los gastos no
recuperables, previo estudio que haga “las dependencias o entidades” de la procedencia de dichos gastos, los
que deberan estar debidamente comprobados y justificados, informando de tal situacion a la Secretaria de la
Contraloria General.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen en que habra rescision del contrato, cuando concurran las causales siguientes:

a) NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA™: “LA DEPENDENCIA” podra rescindir el presente contrato de
obra por razones de interés general y cuando existan causas justificadas que impidan a “LA DEPENDENCIA”
la continuacién de los trabajos y se demuestre, que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave al Estado o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos objeto de este contrato.

b) IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”

1.-Si “EL CONTRATISTA” incurre en el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que se estipulan
en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el
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Estado de Sonora y su Reglamento, las ordenes por escrito de “LA DEPENDENCIA”, y demas disposiciones
administrativas sobre la materia y especificaciones de construccion.

2 - Si no inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha establecida en la clausula tercera
siempre que “LA DEPENDENCIA” le haya entregado oportunamente los anticipos y demas documentos
necesarios para el inicio.

3.- i “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar 0 reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”

4 - Si no da cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos y, a juicio de

“L A DEPENDENCIA” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
5.-Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caréacter social.

6.- Si es declarado en quiebra o suspension de pagos.

7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

8. Si “EL CONTRATISTA” no proporciona a “LA DEPENDENCIA” o a las Dependencias que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos.

9- Si no se ajusta a las especificaciones de construccion o normas de calidad establecidas por “LA
DEPENDENCIA”

En caso de incumplimiento o violacion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, cualquier de las
estipulaciones del contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar por entre exigir el cumplimiento del mismo o
declarar la rescision del contrato, en el cual se procedera a aplicar las penas convencionales establecidas en el
presente contrato, hara efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los importantes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, en dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, asi como la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO

Si “LA DEPENDENCIA” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en algunas de las causas de recision
que se consigna en este contrato, debera comunicarlo a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que
este exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) dias habiles a partir de que
“EL CONTRATISTA” haya recibido dicho comunicado.

Si ha transcurrido el plazo, “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la
resolucion que proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo de la clausula Décima Septima de este
contrato.

DECIMA NOVENA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA”, previamente a la iniciacion, debe informar quien sera su representante ante “LA
DEPENDENCIA”, quien tendré las facultades necesarias para decidir y actuar en su nombre en los asuntos .
relacionados con la ejecucion de los trabajos, para tal efecto, sera responsabilidad del superintendente de
construccion lo siguiente:

| Realizar los trabajos ajustandose al contrato y, en su caso, a los anexos de este, asi como a
las ordenes e instrucciones dadas por “LA DEPENDENCIA” a través del residente de
supervision, mismas que deberan ser anotadas en la bitacora de la obra;

a
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Il.  Ajustarse al monto del contrato original y, en su caso, a los contratos adicionales que sean
suscritos, asi como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de construccion,
seguridad del personal en las instalaciones, ocupacion y uso de la via publica y control
ambiental.

“EL CONTRATISTA” debera informar por escrito a “LA DEPENDENCIA” del nombre y datos generales de la
persona que haya designado como superintendente de obra. “LA DEPENDENCIA" se reservara el derecho
de su aceptacion en cualquier tiempo.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” debera avisar por escrito a “LA DEPENDENCIA” de la
fecha de terminacién de los trabajos materia de este contrato. “LA DEPENDENCIA” de conformidad con el
articulo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado
de Sonora constatara si estos trabajos se encuentran debidamente terminados.

«|_A DEPENDENCIA” una vez que haya constatado la terminacion de los trabajos, con base en el articulo 177
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora,
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes levantara el acta correspondiente, invitando por escrito a la
Secretaria de la Contraloria General del Estado.

VIGESIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Las partes convienen en que, cuando por requerimientos propios de la obra sea necesario realizar trabajos no
incluidos en el presupuesto autorizado para el presente contrato, “LA DEPENDENCIA" dara por escrito la orden
de trabajo correspondiente, ya sea por medio de la bitacora o de oficio. Una vez que “LA DEPENDENCIA”
ordene al “EL CONTRATISTA" |a realizacion de trabajos extraordinarios, éste deberé presentar los analisis de
los costos de dichos trabajos, los cuales seran revisados y autorizados mediante oficio, “EL CONTRATISTA"
podra cobrar el importe de dichos trabajos hasta una vez que tenga en su poder el oficio de autorizacion
correspondiente.

VIGESIMA SEGUNDA.- CONVENIOS ADICIONALES

«“L A DEPENDENCIA” podra modificar el contrato mediante la celebracion de convenios adicionales, siempre y
cuando estos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento ni del monto, ni del
plazo pactado en el contrato original, que no impliquen variaciones sustanciales a los proyectos relativos, ni se
celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los tratados.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran y sus anexos; asi como a los términos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, su
Reglamento y demas disposiciones legales aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- JURIDICCION

Las partes acuerdan que para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que por razoén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales que elija “LA
DEPENDENCIA”, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
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LEIDO EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES INTERESADAS Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO
Y FUERZA LEGAL, LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMANDOSE EN DOS
EJEMPLARES, EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DE 2022.

POR “LA DEPENDENCIA” POR “EL CONTRATISTA”
o =
7 .
f 7 { b

uc GUlL;EB,M,@AtEﬂNﬁ" NORIEGA ESPARZA C. JUAN CRI
__-SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL.

POR “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” POR “LA DEPENDENCIA”

M/\Q@UZ"EDM_( ; il
LIC. DAVIBLOPEZ HUGUEZ ARQ. MARIA EUGENIA BELTRAN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y 'IRESID NTE DE OBRA

CONTROL PRESUPUESTAL

Pagina 14|14



