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CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, PARA EL
APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO, EN LAS
VERIFICACIONES, REVISIONES, INVESTIGACIONES, AUDITORIAS A LAS OBRAS
PUBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS REALIZADAS EN 2025
Y ANOS ANTERIORES, EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS EJERCIDOS
POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA; QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO, REPRESENTADA POR LA LIC.
CARMEN ELENA BLANCO MEZQUITA, EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL Y POR LA OTRA, EL C. MARTIN
LEONARDO GARCIA URENA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO, SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.De “LA DEPENDENCIA™:

1.1.- Que es una dependencia de la Administracion Publica Estatal a la que le corresponde en
el ejercicio de sus atribuciones la materia de control interno, de conformidad con lo dispuesto por
los articulos 22 fraccién Ill y 26, apartado C, fraccién Il de la Ley Organica del Poder Ejecutivo
del Estado de Sonora.

1.2.- Que la Directora General de Administracion y Control Presupuestal de la Secretaria
Anticorrupcién y Buen Gobierno, la Lic. Carmen Elena Blanco Mézquita, acredita su personalidad
con nombramiento de fecha 01 de noviembre de 2024, expedido por el Oficial Mayor del Gobierno
del Estado de Sonora, Franco Gallardo Marcello Fabbri Vazquez, en su caracter de representante
administrativa y financiera tal como lo establece el “Acuerdo por el que se delegan facultades al
Director General de Administracién y Control Presupuestal, adscrito a la Secretaria de la
Contraloria General del Estado de Sonora, a efectos de que ejerza las atribuciones de autorizar
la gestion y tramite de asuntos en materia de caracter administrativo y financiero inherentes a las
atribuciones de la Secretaria”, publicado en el Boletin Oficial, Tomo CCXI, Hermosillo, Sonora,
Numero 49 Seccién Il, el dia 19 de junio de 2023 y con fundamento en el articulo 23, fraccién
XVl del Reglamento Interior de esta Secretaria, como se desprende de lo dispuesto en el articulo
9, apartado A), fraccion XVIIl del Reglamento Interior de “LA DEPENDENCIA” cuenta con la
atribucion de celebrar el presente contrato, y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
No. GES790913CTO0.

1.3.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de adjudicacién
directa con fecha de dictamen de adjudicacién del 25 de febrero del 2025, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 4, 34 fraccion lll, 35 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

1.4.- Que el servidor publico responsable de la ejecucién de los trabajos, asi como de la
administracién, control y seguimiento de los servicios, serd la DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, quien en términos
del articulo 118 y 119 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora designara al Residente de los servicios materia de este
contrato, quien estara a cargo de la supervision, vigilancia del cumplimiento, control y revision de
los trabajos, hasta la conclusion definitiva de este contrato.
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1.5.- Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los servicios de “EL
CONTRATISTA”, mismos que se contemplan en el articulo 326 fraccion VI inciso 1 de la Ley de
Hacienda del Estado, de aplicacion de retencién de 2 (dos) al millar del Ejercicio 2025.

1.6.- Que, para los efectos de este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Comonfort, Cédigo
Postal 83260, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

II. De“EL CONTRATISTA”:

I.1- Que es una persona fisica que acredita su nacionalidad e identidad con acta de
nacimiento e identificacion oficial, documentos que se encuentran agregados al Anexo de Datos
Personales y Datos Personales Sensibles.

I.2.- Que realiza actividades profesionales y que cuenta con la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes y Clave Unica de Registro de Poblacién, documentos incorporados al Anexo de
Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

I.3.- Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempefia un empleo, cargo o
comision en el servicio publico, ni se encuentra inhabilitado para ello, asi como que no se
encuentra en alguno de los supuestos del articulo 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, documento adjunto en el Anexo de
Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

I.4.- Que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos materiales necesarios
para llevar a cabo la prestacion de los servicios requeridos por ‘LA DEPENDENCIA", de
conformidad con el curriculum vitae agregado al Anexo de Datos Personales y Datos
Personales Sensibles.

I.5.- Que para los efectos de lo previsto por el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion,

presentd a “LA DEPENDENCIA”, el documento expedido por el Servicio de Administracion /

Tributaria (SAT) en el que se emite la opinién positiva respecto del cumplimiento de obligaciones
fiscales a que alude la regla 2.1.39 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2018, publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el dia 30 de abril de 2018 y la constancia de no adeudo de
contribuciones estatales y federales coordinadas, el cual se encuentra incorporado al Anexo de
Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

1.L6.- Que conoce el objeto de los servicios que requiere “LA DEPENDENCIA”, por lo que ha
considerado todos los factores que intervienen para su realizacion; hablando en general, el
contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora y su Reglamento.

I.7.- Que, para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su
domicilio y datos de contacto, los que se encuentran indicados en los documentos que se
localizan en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

I1.8.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no
les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de
conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- El| objeto del presente contrato consiste en la realizacién por parge de. ,“EL
CONTRATISTA”, de manera independiente, de los servicios que se describen a continuacion, a
precio alzado y sobre la base de precios unitarios, distribuidos en la siguiente forma:

a) A precio alzado, ejecutando los servicios tales como verificaciones, revisiones,
investigaciones, auditorias a las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas, que
ejecuten las dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal y Municipal.

b) Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se consideran
las visitas al sitio para realizar los servicios sefialados en el inciso a), en caso de que sean
solicitados por la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
de la “LA DEPENDENCIA”, a los sitios que ocupen las dependencias y entidades, o bien a los
72 Municipios del Estado de Sonora. Ello, conforme al Catalogo de Conceptos a que se refiere
el contenido en los Anexos de este contrato.

Para la ejecucion de los servicios, “EL CONTRATISTA”, llevara a cabo las siguientes actividades
como Asesor Técnico, mismas que seran, ejecutadas dependiendo de las cargas de trabajo
que se presenten en “LA DEPENDENCIA”, mismas que podran consistir en:

1) Auditoria a los recursos de los Programas.

2) Verificacion fisica y/o documental de los Programas.

3) Elaboracién de documentacién conforme al procedimiento vigente de auditoria, con todos
los formatos correspondientes.

4) Revision documental, elaboracion y entrega de cedulas de observaciones, resumen de
resultados de auditoria. :

5) Realizar las inspecciones de campo a las obras y acciones.

6) Realizar pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y cumplimiento de
especificaciones contratadas en las obras publicas.

7) Acciones de seguimiento a observaciones de auditorias. /7’

8) Entrega de informe de resultados. L

9) Elaboracién de dictamenes de solventacion.

10) Elaboracion de actas de sitio.

La ejecucion de los servicios, tendra los alcances que se sefialan en los términos de referencia
que el coordinador de area asignado brinde, los cuales seran supervisados, vigilados,
controlados y revisados por el Residente, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la
practica de verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorias a las obras publicas y los
servicios relacionados con las mismas.

“EL CONTRATISTA”, ejecutara los servicios objeto de este contrato en la fecha y localidad que
le indique la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de
“LA DEPENDENCIA”, no se cubriran los gastos por traslados de su residencia al lugar de

ejecucion de los servicios, cuando éstos se encuentren localizados en el lugar de residencia de \j 7

“EL CONTRATISTA”.
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Como resultado de la ejecucion de estos servicios “EL CONTRATISTA”, debera presentar como
entregables 4 (cuatro) Estimaciones con sus Informe como soporte, los cuales debera
entregar al Residente a mas tardar en las fechas que este mismo establezca, conforme a lo
previsto en el Catalogo de Conceptos de este instrumento y, ademas, deberan contener:

Fecha de elaboracion.
2. Nombre de “EL CONTRATISTA”.

Rubrica de “EL CONTRATISTA”, en todas sus fojas al margen derecho y en la
ultima foja su firma en la parte inferior derecha.

En cada Informe se sefialaran las actividades que “EL CONTRATISTA” realice durante el mes
que corresponda, basado en las notas contenidas en la bitacora del servicio.

En cualquier momento durante la ejecucidon de los servicios objeto del contrato, la DIRECTORA
GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA y/o el Residente de “LA
DEPENDENCIA”, podra requerir las cédulas y papeles de trabajo elaborados por “EL
CONTRATISTA”, a fin de constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances
reportados.

SEGUNDA.- Los Anexos que se integran al presente instrumento como si estuviesen
insertados a la letra, son los que a continuacioén se enlistan:

° Términos de Referencia.

° Programa de Ejecucion. /
° Catalogo de Conceptos. '

o Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO

TERCERA.- El| presente contrato observard un plazo de ejecucion de los servicios de 120
(ciento veinte) dias naturales contados a partir del 03 de marzo y hasta el 30 de junio de 2025,
inclusive.

La vigencia de este instrumento iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA”
y finalizara cuando se firme el acta de extinciéon de derechos y obligaciones de las partes, o bien,
se actualice el supuesto a que se refiere el articulo 181, Ultimo parrafo del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

IMPORTE DE LOS SERVICIOS

CUARTA.- El importe del pago por los servicios objeto de este contrato se compone de dos
rubros: el primero que es fijo a precio alzado, el cual ascendera a la cantidad de $75,200.00
(Son: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al
Valor Agregado, de acuerdo al Programa de Ejecucion, por concepto de Asesoria Técnica, y
el segundo a precios unitarios ascendera a la cantidad de $9,800.00 (Son: NUEVE MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, siempre y cuando
se realicen todas las visitas sefialadas en el Catalogo de Conceptos de este contrato, cuya
suma total sera la cantidad de $85,000.00 (Son: OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.),
incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Sélo se consideraran para efecto de elaboracion y conciliacion de las estimaciones, las visitas al
sitio previamente autorizadas por la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL
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DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, que se hayan realizado sin rebasar el numero
sefialado en el Catalogo de Conceptos. Las visitas adicionales que tengan que realizarse para
corregir las que se hayan realizado deficientemente, se hardn por cuenta de “EL
CONTRATISTA”, sin que éste tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme lo previsto en
el articulo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

Las partes manifiestan, de comun acuerdo, que bajo ninguna circunstancia el importe de los
servicios pactados en su parte a precio alzado podra aumentar ni disminuir durante la vigencia
del presente contrato, con excepcion de lo sefialado en el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

FORMA DE PAGO

QUINTA.- Elimporte a que se refiere el primer parrafo de la clausula cuarta de este contrato,
sera cubierto a “EL CONTRATISTA”, en moneda nacional en 4 (cuatro) exhibiciones, previa
entrega a satisfaccion del Residente, de cada uno de los informes que se indican en la clausula
primera de este contrato, conforme a las fechas establecidas en el Programa de Ejecucion y
las visitas al sitio que se hayan efectuado de conformidad con lo previsto en el Catalogo de
Conceptos, en los términos siguientes:

1. Un primer pago de estimacion por la cantidad de $18,800.00 (Son: DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al VValor Agregado, una vez que haya
entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el presente contrato, este pago
correspondera al periodo comprendido del 03 al 31 de marzo de 2025.

2, Un segundo pago de estimacion por la cantidad $$18,800.00 (Son: DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya
entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefalado en el presente contrato, este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2025.

3. Un tercer pago de estimacién por la cantidad de $18,800.00 (Son: DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, una vez que haya
entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el presente contrato, este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2025.

4, Un cuarto pago de estimacién por la cantidad de $18,800.00 (Son: DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al VValor Agregado, una vez que haya
entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el presente contrato, este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2025.

El importe que resulte por las estimaciones que en el mes que corresponda presente “EL
CONTRATISTA” al Residente, por las visitas al sitio que haya realizado en el periodo de que se
trate, se realizaran de acuerdo al Catalogo de Conceptos.

Los pagos de estimaciones antes indicados, se realizaran una vez que “EL CONTRATISTA”
entregue a la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL
de “LA DEPENDENCIA”, los informes (Entregables) del mes que corresponda, previa
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verificacién del Residente y se cuente con la aceptacion de los servicios y autorizacion para la
liberacién del pago.

Todas las estimaciones para su procedencia deberan atender lo dispuesto en el articulo 137 del
Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora.

“EL CONTRATISTA” debera presentar al Residente, las estimaciones acompafadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) dias naturales
siguientes a que concluya el mes de que se trate, de no presentarse dentro de dicho periodo la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a
la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En dicha estimacién
debera reflejarse el importe del pago del mes correspondiente y el importe acumulado de
conformidad al avance en el cumplimiento del contrato y estara soportada con el Informe
(Entregable) respectivo y las notas de bitacora realizadas.

“LA DEPENDENCIA”, por conducto del Residente, revisard y autorizara o, en su caso,
rectificara la estimacion elaborada por “EL CONTRATISTA”, asi como su documentacion
soporte, para lo cual contara con un plazo maximo de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha de presentacion de dicha documentacion.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas por el
Residente, dentro del plazo antes sefalado, éstas se resolveran de comun acuerdo, para ser
incluidas en la siguiente estimacioén, lo cual no podra considerarse como incumplimiento atribuible
a “LA DEPENDENCIA”.

En todos los casos, el Residente, debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se
presenten la o las estimaciones.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de que las facturas que presente para el pago de las
estimaciones, retinan los requisitos administrativos y fiscales correspondientes y, en caso de que
dichos documentos presenten errores o deficiencias, se estara a lo previsto en el segundo parrafo
del articulo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

Los pagos correspondientes a cada una de las estimaciones son independientes entre si y, por
lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

Las facturas que presente “EL CONTRATISTA” seran electronicas, conforme a las
disposiciones juridicas aplicables. Invariablemente deberan presentarse para su cobro
debidamente requisitadas en la direccién electrénica facturacontraloria@sonora.gob.mx.

“LA DEPENDENCIA”, podra, de ser necesario, solicitar a “EL CONTRATISTA”, que entregue
la impresion del comprobante fiscal digital.

El cémputo de dias para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura, dependera del
momento de recepcion del documento, ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00
horas, el cémputo de los dias sera a partir del dia habil siguiente al de su recepcion y si las
facturas se reciben después de las 15:00 horas, el computo de los dias sera a partir del segundo
dia habil siguiente al de su recepcion. En caso de recepcion de facturas en dias inhébiles, el
computo de los dias sera a partir del segundo dia hébil siguiente al de su recepcién.

En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, se le dara el aviso de devolucion a
“EL CONTRATISTA”, indicandole lo que deba corregirse, a través de LA DIRECCION
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GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, de “LA DEPENDENCIA”,
en las formas que se consideren las idéneas.

En estos supuestos, el cémputo de los dias establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice
el pago, quedara interrumpido.

Las facturas, deberan indicar el nimero de contrato respectivo, nombre completo de “EL
CONTRATISTA” y los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, por concepto de impuestos. Dichas facturas deberan
estar elaboradas a entera satisfaccion de la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y
CONTROL PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA” y el pago procedera previa verificacion
de la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato y autorizacion de las estimaciones
por parte del Residente, asi como la aceptacion de los servicios y autorizacién para la liberacion
del pago de las estimaciones.

Para que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL de

“LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, la
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA
DEPENDENCIA”, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfaccion, remitira el P
documento para la liberacién respectiva al area de recursos financieros y materiales. i (/

El pago se realizara dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la recepcion de la factura,
en la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL de “LA
DEPENDENCIA”.

En el supuesto de que los pagos de estimaciones correspondientes no puedan efectuarse via
CLABE, “LA DEPENDENCIA” no se hace responsable, de retraso que pudiera existir en
relacion al incumplimiento del pago en las fechas pactadas.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los servicios, ya que
“LA DEPENDENCIA”, tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA”, por los servicios
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

SEXTA.- Para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato, las partes tendran las
siguientes obligaciones:

De “EL CONTRATISTA”:

1. Ejecutar los servicios de acuerdo a la forma y términos establecidos en este contrato y sus
Anexos.

2. Presentar, durante la ejecucion de los servicios, los informes en las fechas establecidas en
el Programa de Ejecucion y el informe correspondiente a cada visita al sitio dentro del plazo
establecido en el Catalogo de Conceptos, de acuerdo a lo sefialado en la clausula primera de
este contrato.

3. Presentar las cédulas y papeles de trabajo que hubiera elaborado, cuando lo solicite el
Residente o la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
de “LA DEPENDENCIA”,

4. Cumplir dentro de las instalaciones a que tenga acceso con motivo de la ejecucion de los
servicios, con las medidas y requisitos de seguridad que le sean solicitados, a través del Q{

Residente.
e
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5. Realizar acta de entrega-recepcion de la prestacion del servicio, necesario para recibir el
ultimo pago correspondiente.

De “LA DEPENDENCIA”:

% Proporcionar a “EL CONTRATISTA” los registros y controles de seguimiento, ademas
de los expedientes y las cédulas derivadas de las verificaciones, revisiones, investigaciones,
auditorias mediante las cuales se realizaron diversas evaluaciones técnicas, financieras y
operativas a obras publicas y servicios relacionados con las mismas, la informacién remitida por
las Dependencias, Entidades y Municipios del Estado de Sonora, segun corresponda.

2 Realizar, a traves de su DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
OBRA PUBLICA, las gestiones pertinentes para que se facilite a “EL CONTRATISTA” el
acceso a los sitios de trabajo, tanto en “LA DEPENDENCIA” como en dependencias, entidades
y municipios del Estado de Sonora, segun corresponda, asi como el acceso a la documentacién
e informacion necesaria para la realizacion de los servicios materia del presente contrato.

SUBCONTRATACION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA”, no podra subcontratar ninguna parte de este contrato.

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podran transferirse en forma
parcial o total a favor de cualquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por los servicios ejecutados, en cuyo caso “EL CONTRATISTA”, debera
solicitar por escrito el consentimiento de “LA DEPENDENCIA”, en términos de lo dispuesto por
el articulo 83 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

Si con motivo de |a transferencia de los derechos de cobro, se origina un retraso en el pago que
corresponda, no procedera el pago de los gastos financieros previstos por el articulo 84 del
Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora.

OCTAVA.- “EL CONTRATISTA”, presentara las “Estimaciones con Informes” al
“Residente”, en las fechas estipuladas en el Programa de Ejecucién; asi como los informes
correspondientes a las visitas al sitio, serén entregados a la DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de la “LA DEPENDENCIA”, en la forma
y términos solicitados en los Términos de Referencia establecidos.

RECLAMACIONES DE TERCEROS

NOVENA.- “EL CONTRATISTA”, asume cualquier responsabilidad en que incurra, por
violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos de autor, con
respecto a los servicios, recursos, técnicas y en general cualquier elemento utilizado para la
ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, “LA DEPENDENCIA”, dara aviso por escrito a
las autoridades competentes y a “EL CONTRATISTA”, dentro de un plazo de 3 (tres) dias
habiles contados a partir de la fecha de recepcion de la notificacion de la violacién o infraccién
administrativa. En caso de litigio como consecuencia de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, se
obliga a sacar en paz y a salvo a “LA DEPENDENCIA”, y en caso de que la autoridad
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competente determine adoptar medidas preventivas o precautorias, o se dicte resolucidn
administrativa o sentencia ejecutoriada desfavorable a “LA DEPENDENCIA” y/o a “EL
CONTRATISTA”, éste se compromete a reemplazar las técnicas o servicios, o modificarlos vy,
en caso de no poderse efectuar el reemplazo o modificacion, debera devolver los importes
pagados por los servicios que se encuentren en estos supuestos, devolucion que se realizara en
un plazo no mayor de 8 (ocho) dias habiles posteriores a la notificacién por escrito; en caso de
no hacerlo, “LA DEPENDENCIA”, dara por rescindido administrativamente el presente contrato
y “EL CONTRATISTA”, debera pagar los gastos que hubiere erogado “LA DEPENDENCIA”,
con motivo de las reclamaciones que se hayan presentado, asi como por los dafios y perjuicios
que hubiere sufrido ésta, en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, posteriores a la
fecha en la que la autoridad competente determine el monto respectivo.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, no pueda continuar ejecutando los servicios objeto de
este contrato por cualquier tipo de litigio, “LA DEPENDENCIA”, dara por rescindido
administrativamente el contrato, sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 90 y 91
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora,
y 168, 169 y 170 de su mismo Reglamento.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y
BITACORA DE LOS SERVICIOS

DECIMA.- “EL CONTRATISTA”, manifiesta su conformidad para que el Residente,
supervise, controle, vigile y revise que los servicios se ejecuten conforme a lo pactado en el
presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a “EL CONTRATISTA”, de las
obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de este contrato. Asimismo, el Residente,
resolvera cualquier consulta, aclaracién, solicitud de autorizacion, duda o discrepancia técnica o
administrativa que surja con motivo de la ejecucion de los servicios objeto del contrato, mediante
la celebracion de reuniones, donde se deberan levantar las minutas en las que se establezcan
claramente los acuerdos finales. Las minutas deberan estar debidamente firmadas por las partes
y se dejara constancia de ello en la bitacora que se lleve al efecto.

“LA DEPENDENCIA”, por conducto de su DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra rechazar los servicios si no retinen las especificaciones
y alcances establecidos en este contrato y sus Anexos, obligandose “EL CONTRATISTA”, en
este supuesto, a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional
para “LA DEPENDENCIA”.

“EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”, pactan que la bitacora de los servicios formara
parte integral del presente contrato y sera el instrumento técnico de control de éstos, la cual
servira como medio de comunicacion entre las partes durante la ejecucion de los servicios objeto
del contrato y en la que deberan registrarse los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante su ejecucion, la cual debe permanecer en el sitio de realizacién de los mismos.

El contenido de cada nota en la bitdcora de los servicios debera precisar, segun las
circunstancias de cada caso, lo que sea conducente para que la informacion contenida sea lo
mas clara y explicativa posible.

Para el uso de |a bitacora de los servicios, “EL CONTRATISTA”, debera considerar lo previsto
en los articulos 129, 130, 131 y 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

u
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RELACION LABORAL

DECIMA PRIMERA.- Queda expresamente pactado que “EL CONTRATISTA”, en su caracter
de persona fisica, cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para ejecutar
los servicios de manera independiente y cumplir con sus obligaciones legales y contractuales,
por lo que “LA DEPENDENCIA”, no adquiere la calidad de patrén, ni asume obligacion laboral
alguna con “EL CONTRATISTA?”, toda vez que no existe relacién laboral que prevé los articulos
1y 8 de la Ley Federal del Trabajo, ni tampoco lo establecido en la Ley del Servicio Civil del
Estado de Sonora reglamentaria del apartado B) del articulo 123 de la Constituciéon Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que “EL CONTRATISTA” no sera considerado como
trabajador para los efectos legales, y en particular para obtener las prestaciones establecidas por
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

DECIMA SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes o por cualquier otra forma, la informacion y documentacion que obtenga
0 a la que tenga acceso en virtud de la prestacion de los servicios objeto de este contrato, sin
la autorizacién expresa y por escritoc de “LA DEPENDENCIA”, toda vez que dichos datos y
resultados pertenecen en forma exclusiva a la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno del
Estado de Sonora, asi como al Gobierno Estatal.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que, en su caso, se deriven de los servicios
contratados, se constituiran invariablemente a favor de “LA DEPENDENCIA”, en términos de
las disposiciones legales aplicables.

Las partes convienen que los trabajos que deriven de los servicios a que se refiere el presente
contrato, son de propiedad exclusiva de la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno del
Estado de Sonora, asi como del Gobierno Estatal.

Asimismo, ambas partes convienen en lo siguiente:

a) En considerar informacién confidencial a toda aquella relacionada con las actividades
propias de “LA DEPENDENCIA”, asi como la relativa a sus funcionarios, empleados, consejeros,
asesores, donatarios y donantes, incluyendo sus consultores.

b) Que la informacién confidencial a que se refiere ésta clausula puede estar contenida en
documentos, formulas, cintas magnéticas, programas de computadora, discos magnéticos, discos
compactos, USB, accesorios electrénicos o cualquier otro material que tenga informacion juridica,
operativa, técnica, financiera, de analisis, compilaciones, estudios, graficas o cualquier otro similar.

c) También sera considerada informacion confidencial, toda aquella proporcionada y/o
generada por “LA DEPENDENCIA”, que no sea del dominio publico y/o del conocimiento de las
autoridades.

d) “EL CONTRATISTA” se obliga a darle el mismo tratamiento y nivel de confidencialidad a
toda aquella documentacién e informacion recopilada, generada, que le haya sido proporcionada
o a la que tenga acceso durante o con motivo de la prestacion de los servicios objeto de este
contrato.

e) “EL CONTRATISTA” conviene en guardar el debido secreto respecto a la informacion
recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido proporcionada, y a no utilizarla en
beneficio propio o de intereses ajenos a “LA DEPENDENCIA” y en general al Estado Mexicano.
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f) Las obligaciones de confidencialidad contraidas por “EL CONTRATISTA” en virtud de
este contrato subsistiran ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y vigor atn después
de terminado o vencido el plazo del presente contrato.

En caso de violacién o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta clausula, “EL
CONTRATISTA” conviene en pagar los dafios y perjuicios que en su caso ocasione a “LA
DEPENDENCIA”.

OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON EL MANEJO DE INFORMACION
DECIMA TERCERA.- “EL CONTRATISTA?”, se obliga a:

a) Utilizar toda la informacién a la que tenga acceso, que le haya sido proporcionada o
generada con motivo de la ejecucién de los servicios, Unicamente para cumplir con el objeto de este
contrato.

b) No hacer copias de la informacién, sin la autorizacién por escrito de “LA DEPENDENCIA”,
o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que se trate.

c) No revelar a ningln tercero ajeno a este contrato la informacion, sin la previa autorizacién
por escrito de “LA DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios
de que se frate.

d) Una vez concluido el plazo de ejecucién de los servicios objeto del presente contrato, dentro
del término para verificar la terminacién de los servicios y la elaboracién del finiquito, “EL
CONTRATISTA”, entregara a “LA DEPENDENCIA” y/o a las instancias ejecutoras de las obras
publicas y servicios de que se frate, todo el material y copias que contengan la informacién
recabada, generada o que le haya sido proporcionada, asi como el acta de entrega-recepcion
correspondiente, tal como se indica en la clausula sexta, punto 5.

e) Contar con firma electrénica avanzada expedida por el Servicio de Administracién Tributaria.

GARANTIAS

DECIMA CUARTA.- Se exceptua a “EL CONTRATISTA”, de |la presentacion de las garantias
de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos conforme a lo establecido en el articulo 88 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para cumplir
satisfactoriamente con las actividades que le encomiende la DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, asi como a
responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra y
de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaran a “LA
DEPENDENCIA”.

DECIMA QUINTA.- Sial término del plazo de ejecucion existieren responsabilidades en contra
de “EL CONTRATISTA”, sus importes se deduciran del pago o de los pagos que deba realizar
“LA DEPENDENCIA”, cuando le sean entregados los informes referidos en este contrato y sus
Anexos, y en caso de no ser suficiente el saldo, le requerira el pago en la medida que proceda.
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DEDUCCIONES

DECIMA SEXTA.- Las partes convienen y "EL CONTRATISTA" acepta desde ahora para
todos los efectos legales, que en las estimaciones que "LA DEPENDENCIA” autorice para pago,
éste efectle las siguientes deducciones:

1. El 0.2% (cero punto dos por ciento), sobre el importe de cada estimacion, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, a favor de “LA DEPENDENCIA”, por concepto de derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control de los servicios, conforme a lo dispuesto en el articulo
326 fraccion VI de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

- A El 15% (quince por ciento) sobre 0.2% por concepto de aportacion para el sostenimiento
de las Universidades de Sonora. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en los articulos 246, 247
y 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

3. El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de aportacién al Consejo Estatal
de Concertacion para la Obra Publica (CECOP). Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el
articulo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

4, El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2%, por concepto de impuesto con la finalidad de
conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo lo sefialado por el articulo 292-bis de la
Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

PENAS CONVENCIONALES

DECIMA SEPTIMA.- “LA DEPENDENCIA”, aplicara a “EL CONTRATISTA”, penas
convencionales por cada dia de atraso en la presentacion de los Informes, conforme a lo
sefialado en la clausula primera del presente contrato, en términos de lo dispuesto en el articulo
72 fraccion IX de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora y los articulos 85 y 86 de su Reglamento.

La determinacion de atraso se realizarad con base en las fechas criticas senaladas en el
Programa de Ejecucion.

Las penas convencionales se calcularan aplicando el 1% (uno por ciento) calculado sobre el
importe que representa cada uno de los pagos estipulados en la clausula quinta del presente
contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de la obligacion de presentacion de los
Informes.

Estas penas no tienen el caracter de retenciones por lo que no seran devueltas a “EL
CONTRATISTA”, en ningun caso.

La penalizacién se calculara sin el Impuesto al Valor Agregado. La suma de dichas
penalizaciones no excedera el 20% (veinte por ciento) del importe del contrato, sin considerar
el citado impuesto.

Para el pago de las penas convencionales, la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
Y CONTROL PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”, a través del Residente, notificara a
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora, el célculo de la pena correspondiente,
indicando el nUmero de dias habiles de atraso, asi como la base para su calculo y el monto de la
pena a que se hizo acreedor.

%/)\
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No se aplicaran penas convencionales durante el periodo en el cual, en su caso, se presente
caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucién de los trabajos.

SUSPENSION DE LOS SERVICIOS

DECIMA OCTAVA.- En términos de lo dispuesto en el articulo 91, primer parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y 154 de su
Reglamento, “LA DEPENDENCIA”, a través de su DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los
servicios contratados por cualquier causa justificada y en cualquier momento, debiendo levantar
el acta circunstanciada respectiva, conforme a lo previsto por el articulo 157 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

“LA DEPENDENCIA”, a través del Residente, notificara a “EL CONTRATISTA”, la suspension
de los servicios contratados sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la
probable reanudacién de los trabajos.

Al recibir por escrito la notificaciéon de dicha instruccion, “EL CONTRATISTA”, suspendera la
ejecucion de los servicios durante el tiempo y en la forma que determine “LA DEPENDENCIA”.
La suspension de los servicios no podra ser indefinida.

En caso de la suspensién a que se refiere esta clausula “EL CONTRATISTA”, podra solicitar el
pago de gastos no recuperables a “LA DEPENDENCIA”, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la ejecucion de los servicios
objeto del presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 155, 156 y 169 fraccion
| del Reglamento la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora. Para su reclamacion debera someter, conjuntamente con su peticién, la
documentacion con la que se compruebe fehacientemente el haber incurrido en los gastos que
reclame.

En caso de la suspensién en la ejecucion de los servicios objeto de este contrato y si asi lo solicita
“EL CONTRATISTA”, a mas tardar 5 (cinco) dias habiles después de finalizar el periodo de
suspension, las partes se reuniran para determinar cualquier ajuste al Programa de Ejecucién
y a las visitas al sitio establecidas en el Catalogo de Conceptos, tomando en cuenta las
circunstancias del caso.

Cuando la suspension derive de caso fortuito o fuerza mayor, se estara a lo previsto por el articulo
159 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Sonora.

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA NOVENA.- “LA DEPENDENCIA”, por conducto de su DIRECCION GENERAL DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA”, podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de juicio,
por una o varias de las siguientes causas imputables a “EL CONTRATISTA”:

a) Si no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la

fecha convenida sin causa justificada, conforme al articulo 167 fraccién | del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
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b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los servicios 0 se niega a reponer alguna
parte de ellos, que no cumpla con las especificaciones y la calidad que hubiere requerido “LA
DEPENDENCIA”.

c) Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato o sin motivo
justificado no atiende lo requerido por el Residente.

d) Sino da cumplimiento al Programa de Ejecucién o no realiza las visitas al sitio sefialadas
en el Catalogo de Conceptos.

e) Cuando la autoridad competente le declare en concurso mercantil o alguna figura analoga,
o bien, se encuentre en cualquier situacion que afecte su patrimonio, en tal forma que le impida
cumplir con las obligaciones asumidas en este contrato.

4

f) Sisubcontrata parte de los servicios objeto del contrato.

g) Sitransfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “LA DEPENDENCIA”.

h) Sino otorga a “LA DEPENDENCIA”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los servicios.

i) Cuando incumpla con el compromiso de reserva y confidencialidad de la informacion y
documentacion proporcionada para la ejecucién de los servicios.

j) Cuando se agote el monto maximo de la suma por concepto de la aplicaciéon de penas
convencionales.

k) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes de la materia, tratados y demas ordenamientos juridicos aplicables.

En términos de lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, “LA DEPENDENCIA”, antes
de iniciar el procedimiento de rescision, debera promover la ejecucién total de los servicios y el
menor retraso de los mismos.

El procedimiento de rescision a que alude esta clausula podra iniciarse en cualquier momento,
mientras no se satisfagan las obligaciones contenidas en el contrato.

Para los efectos de la rescision administrativa a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto de su DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICO, comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, el
incumplimiento en que éste haya incurrido para que, en un término de 15 (quince) dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas pertinentes.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, |a DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD

DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA”, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de

15 (quince) dias hébiles para determinar de manera fundada y motivada si resulta procedente o

no rescindir administrativamente el contrato y comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”,
dentro de dicho plazo, el resultado de |la determinacion respectiva.

Las partes convienen, que cuando se rescinda administrativamente el presente contrato, se 3;
formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que debe efectuar )
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“LA DEPENDENCIA”, por concepto de los servicios ejecutados hasta el momento de la
rescision.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida
la determinacién respectiva, “LA DEPENDENCIA”, precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de servicios ejecutados atin no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de que se notifique el inicio del procedimiento de rescision
administrativa del presente contrato, toda la documentacién que “LA DEPENDENCIA” y/o las
instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que se trate le hubieren proporcionado
para la ejecucion de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por el articulo 169, ultimo parrafo
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora.

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente
contrato, se ejecutaren los servicios, la DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA” determinara, por escrito,
dejar sin efecto el procedimiento iniciado, previa aceptacion y verificacion de la DIRECTORA
GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, de
que continla vigente la necesidad de los servicios, aplicando, en su caso, las penas
convencionales correspondientes.

En el caso de que, en el procedimiento de rescision, la DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA”, determine no
rescindir administrativamente el presente contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente y se plasmaran, en el convenio que se celebre para este
efecto, las fechas reprogramadas.

Si es “EL CONTRATISTA”, quien decide rescindir el presente contrato, sera necesario que
acuda ante la autoridad judicial estatal y obtenga la declaracién correspondiente, atendiendo a
lo previsto en el articulo 164 y 168 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las mismas para el Estado de Sonora y demas normatividad aplicable.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

VIGESIMA.- Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA”, a través de su DIRECCION
GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con intervencién
de su DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra dar
por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los servicios, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato con motivo de la
resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por “LA DEPENDENCIA”, o
por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los servicios a que se refiere la clausula vigésima primera de este contrato.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 91, segundo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto de su DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE
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TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion a la
fecha en que se dara por terminado anticipadamente el presente contrato, notificara por escrito
a “EL CONTRATISTA”, dicha determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de que se notifique la terminacion anticipada del contrato, toda
la documentacién que “LA DEPENDENCIA” y/o las instancias ejecutoras de las obras publicas
y servicios de que se trate le hubieren proporcionado para la ejecuciéon de los servicios, en
cumplimiento a lo previsto por el articulo 169, Gltimo parrafo del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

En la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA”, pagara a “EL CONTRATISTA”,
los servicios ejecutados de conformidad con lo pactado en el contrato y sus Anexos, asi como
los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, en términos de lo dispuesto
por los articulos 162 y 169 fraccion | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los servicios y “EL
CONTRATISTA”, opte por la terminacién anticipada del contrato, debera hacer la solicitud
respectiva a “LA DEPENDENCIA”, a traves del Residente y de su DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, siendo que su DIRECTORA GENERAL DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS determinara lo conducente,
dentro de los 3 (tres) dias naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud. En caso
de negativa de “LA DEPENDENCIA”, sera necesario que “EL CONTRATISTA”, obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Si “LA DEPENDENCIA”, no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”, conforme a lo dispuesto por
el articulo 169, fraccion IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora.

De sobrevenir cualquier acontecimiento que constituya caso fortuito o fuerza mayor, que
interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquier obligacion sustancial de cualquiera de las
partes, por un periodo continuado de hasta 20 (veinte) dias naturales, “LA DEPENDENCIA”,
podra dar por terminado anticipadamente este contrato, a solicitud por escrito de “EL
CONTRATISTA”, quedando “LA DEPENDENCIA”, Unicamente obligada a pagar a éste los
servicios que hayan sido totalmente terminados.

Ninguna de las partes hara responsable a la otra por costos incurridos como resultado del atraso
o incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor, salvo lo previsto en el articulo 159 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, las partes deberan
realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora de los servicios, levantando “LA
DEPENDENCIA”, un acta circunstanciada que contendra como minimo los requisitos previstos
en el articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, las partes formularan el

finiquito correspondiente, en términos de lo dispuesto por el articulo 163 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
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MODIFICACIONES AL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y el articulo 102 de
su Reglamento, “LA DEPENDENCIA”, podra modificar el presente contrato, en la parte
correspondiente a precios unitarios y tiempo determinado, mediante convenios celebrados entre
las partes, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas
y explicitas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en este instrumento, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley citada, su reglamento o de los Tratados en los que los Estados Unidos
Mexicanos sea parte.

Si las modificaciones excedieren el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones,
debiéndose justificar de manera fundada y explicita las razones para ello. Dichas modificaciones
no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Sonora, su reglamento o de los Tratados en los que los Estados Unidos
Mexicanos sea parte.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del presente /
contrato, que no representen incremento o disminucién en el monto o plazo contractual, las partes
celebraran los convenios respectivos.

El presente contrato, en su parte a precio alzado, no podra ser modificado en monto o en plazo,
ni estara sujeto a ajuste de costos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

VIGESIMA SEGUNDA.- Ninguna de las partes sera responsable por dafios, demandas o
reclamaciones, de cualquier naturaleza, sobrevinientes de atrasc o incumplimiento de todas o
alguna de las obligaciones contraidas por virtud de este contrato, en la medida en que, dicho
atraso o incumplimiento sea atribuible al caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor, lo notificara por escrito a la otra parte
inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento, especificando los detalles,
la duracion estimada del mismo, asi como el posible atraso en la ejecucién de los servicios,
debiendo notificar por escrito a la otra parte tan pronto como el caso fortuito o la fuerza mayor
haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible, inevitable,
irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de
todas o alguna de las obligaciones contraidas por virtud de este contrato, si dicho evento se
encuentra mas alla del control razonable de dicha parte y no es resultado de su falta o
negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el
ejercicio de la debida diligencia.

Sujeto a la satisfaccion de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza mayor incluira,
en forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente: \
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A. Fenémenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y
terremotos.

B. Incendios.

C. Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje.

D. Huelgas u otras disputas laborales en México.

E. Leyes.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluira lo siguiente:

I. Incumplimiento de cualquier obligaciéon contractual de las partes para la ejecucion de los
servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso sea causado por un caso fortuito o fuerza
mayor.

Il. Cualquier acto u omisién derivados de la falta de prevision por parte de “EL CONTRATISTA”.

PRORROGAS Y/O DIFERIMIENTOS

VIGESIMA TERCERA.- La fecha de inicio, de terminacién total de los servicios o las fechas
criticas, podran ser prorrogadas adecuando el Programa de Ejecucidn y las visitas al sitio
establecidas en el Catalogo de Conceptos, sin que con ello se modifique el plazo de ejecucion

de los servicios y por tanto, no se compute para los porcentajes previstos por el articulo 100 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado '//’
de Sonora, en los siguientes casos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor.

Para este supuesto, sera necesario que “EL CONTRATISTA”, notifique el evento al Residente,
mediante anotacion en la bitacora de los servicios y solicite por escrito la prérroga ante “LA
DEPENDENCIA”, inmediatamente en cuanto alguno de los precitados supuestos se suscite y
siempre que dicha solicitud la realice previamente al vencimiento del plazo pactado,
acompanando las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos de
caso fortuito o fuerza mayor.

b) Si “LA DEPENDENCIA”, ordena a “EL CONTRATISTA”, |la suspension de la totalidad o
parte de los servicios.

En este supuesto, la fecha de terminacién de los servicios se prorrogara en igual proporcién al
periodo que comprenda la suspension de los mismos, sin que ello modifique el plazo de ejecucion
convenido. Dicha prorroga sera formalizada mediante el acta circunstanciada que se levante con
motivo de la suspension.

c) Si los servicios no pueden ser realizados o son retrasados debido a cualquier acto u
omisién de “LA DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios
de que se trate.

Para este supuesto, sera necesario que “EL CONTRATISTA”, mediante anotacion en la
bitacora, notifigue el evento al Residente y solicite por escrito la prorroga ante “LA
DEPENDENCIA”, dentro del plazo de ejecucion de los servicios, y presente la documentacién
que acredite que el evento es imputable a “LA DEPENDENCIA” o a las instancias ejecutoras de
las obras publicas y servicios de que se trate.

En los supuestos establecidos en los incisos a) y c), la DIRECTORA GENERAL DEJQ >é‘
=y
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EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, analizara la
solicitud, asi como los razonamientos y documentacién comprobatoria que presente “EL
CONTRATISTA”, notificAndole por escrito si se concede o no la prérroga, en un plazo no mayor
de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha de recepcién de la solicitud de “EL
CONTRATISTA"”. Si “LA DEPENDENCIA”, no emite el dictamen de resolucién dentro de dicho
plazo, la solicitud se tendra por aceptada. En estos casos, la prérroga sera formalizada mediante
la celebracion de un convenio entre las partes.

d) Por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que le impidan la terminacién de los
servicios dentro de los plazos estipulados en el contrato. Para este supuesto sera necesario que
“EL CONTRATISTA”, notifique y solicite la prorroga al Residente, mediante anotacién en la
bitacora de los servicios, previamente al vencimiento de la fecha que corresponda, a efecto de
que la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA
DEPENDENCIA”, decida si “EL CONTRATISTA”, continuara con la ejecucion de los servicios.
La prérroga solicitada se concederd mediante el convenio respectivo, sin que ello excluya la
aplicacion de las penas convencionales pactadas por atraso en la fecha de terminacién.

RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS

VIGESIMA CUARTA.- En la fecha de conclusién de los servicios, “EL CONTRATISTA”,
comunicara, a través de la bitacora de |os servicios y por escrito, al Residente, la terminacion de
los servicios que le fueron encomendados, anexando los informes correspondientes e incluyendo
una relacion de las estimaciones aprobadas, asi como el acta de entrega-recepcion
correspondiente. “LA DEPENDENCIA”, a travées de su DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, verificara obligatoriamente en un plazo
maximo de 15 (quince) dias naturales, a partir de dicha comunicacién, que los servicios estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los servicios, “LA DEPENDENCIA”, encuentra deficiencias en los
mismos, deberd solicitar su correccién conforme a lo pactado. En este caso, el plazo de
verificacién se podra prorrogar por el periodo que se acuerde para la correccion de las
deficiencias; en este periodo no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior sin perjuicio de
que “LA DEPENDENCIA”, opte por la rescisién del contrato.

Una vez que se haya verificado la terminacién de los servicios en el plazo establecido, “LA
DEPENDENCIA”, procedera obligatoriamente a su recepcién fisica dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes, levantandose el acta correspondiente, que contendra como minimo los
requisitos previstos por el articulo 177 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

Recibidos los servicios objeto del presente contrato, las partes deberan elaborar, dentro de los
10 (diez) dias naturales siguientes, el finiquito de los servicios correspondientes, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra en caso de que resulten, para cada una de las
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual
se daran por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato,
salvo las obligaciones de confidencialidad a cargo de “EL CONTRATISTA” anexandose a dicho
finiquito el acta mencionada en el parrafo que antecede.

“LA DEPENDENCIA”, notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, la fecha, lugar y hora en
que se llevara a cabo el finiquito de los servicios, siendo obligatorio para éste acudir. De existir
desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”, no acuda para
su elaboracion, “LA DEPENDENCIA”, procedera a la elaboracién del finiquito, comunicando su
resultado a “EL CONTRATISTA”, dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a

19

/

<

V2



SABG-ECOP2M25/029

partir de su emision. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”,
este tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda,
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los servicios, formara parte del contrato y debera
contener como minimo lo previsto por el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA”, pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma
simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por las partes, con excepcion de las obligaciones de confidencialidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”. El acta mencionada debera contener como minimo los requisitos previstos por
el articulo 183 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora.

Si del finiquito de los servicios resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA
DEPENDENCIA” debera liquidarlos dentro de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la
fecha en que el Residente autorice dicho saldo y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura correspondiente.

En el caso de que resulten saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes por cubrir a “EL CONTRATISTA”, por concepto de
servicios ejecutados.

N
IMPUESTOS Y DERECHOS /

VIGESIMA QUINTA.- “LA DEPENDENCIA”, cubrira el Impuesto al Valor Agregado, que debera
presentarse desglosado en los documentos que reunan los requisitos fiscales correspondientes.

A los pagos de las estimaciones por los servicios ejecutados, se les aplicara la retencion por
concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que realiza “LA
DEPENDENCIA”, el cual corresponde al dos al millar, sobre el importe de cada una de las
estimaciones de pago, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 326 fraccion VI de la Ley
de Hacienda del Estado de Sonora.

Todos los demas impuestos y derechos que se deriven del presente contrato seran cubiertos por
“EL CONTRATISTA”, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

VIGESIMA SEXTA.- Las partes establecen, de comun acuerdo que cualquier comunicacion que
se dirija con relacién al presente contrato, debera hacerse por escrito, en idioma espariol y dejar
constancia en la bitacora de los servicios.

NOTIFICACIONES

VIGESIMA SEPTIMA.- Todas las notificaciones y otras comunicaciones que deban hacerse de
conformidad con el presente contrato, seran por escrito y tendran efecto cuando sean recibidas
por el destinatario de conformidad con lo siguiente: s
ol >D
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Si es a “LA DEPENDENCIA”, las notificaciones de cualquier indole, deberan ser entregadas a
su DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, via correo
certificado o por cualquier otro medio que asegure su recepcion, en el domicilio sefialado en la
declaracion 1.6 de este contrato.

Si es a “EL CONTRATISTA?”, las notificaciones de cualquier indole, podran ser entregadas en
forma personal o bien, ser enviadas por correo certificado o por cualquier otro medio de
mensajeria que asegure su recepcion, al domicilio sefialado en el Anexo de Datos Personales
y Datos Personales Sensibles que se indica en la declaracion II.7, de este contrato.

EJERCICIO DE DERECHOS

VIGESIMA OCTAVA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que “LA
DEPENDENCIA” no hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no
significa ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos posteriormente
conforme a su interés convenga.

PROCEDIMIENTO DE MEDIACION

VIGESIMA NOVENA.- En cualquier momento, durante la ejecucién del contrato, las partes
podran presentar ante “LA DEPENDENCIA”, solicitud de mediacion por desavenencias
derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos de lo dispuesto por los articulos
120 al 123 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora, asi como los diversos 209 al 218 de su Reglamento.

El escrito de solicitud de mediacion que presente “EL CONTRATISTA” o “LA DEPENDENCIA”,
segun se trate, ademas de contener los elementos previstos en los articulos 55, 56 y 57 de la
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, debera hacer referencia al objeto,
vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los convenios modificatorios, debiendo adjuntar
copia de dichos instrumentos debidamente suscritos.

JURISDICCION

TRIGESIMA.- Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, se regira por las
disposiciones relativas contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora, asi como su reglamento de la misma Ley, la Ley de
Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora y en el Cédigo Civil Estatal. En caso de
controversia para su interpretacién y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdiccién de los
tribunales del fuero comun de Hermosillo, Sonora, renunciando al fuero que les pudiera
corresponder en razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y SABEDORAS DE SU
CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE RUBRICA EN TODAS SUS FOJAS AL
MARGEN Y SE FIRMA AL CALCE EL PRESENTE CONTRATO, EN UN EJEMPLAR, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DIA 03 DE MARZO DE 2025.

POR “LA DEPENDENCIA”

LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

iy, B, s

LIC. CARMEN ELENA BLANCO MEZQUITA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS,  ASI COMO DE LA
ADMINISTRACION, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE-LOS SERVICIOS.

ING. LETICIA RASH CORDOVA
DIRECTORA “GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE 'OBRA PYBLICA.

POR “EL CONTRATISTA”




