SCG-ECOP5M23/053

CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, PARA EL
APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A
LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION
Y REVISIONES REALIZADAS EN 2023 Y ANOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE
LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y
PROGRAMAS TRANSFER“IDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS; QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, REPRESENTADA POR EL LIC.
GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA Y POR LA OTRA, LA C. MIRIAM ARACELY
LEON CASTRO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”,
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. De “LA DEPENDENCIA”:

1.1.-- Que es una dependencia de la Administracion Publica Estatal a la que corresponde el

- ejercicio de sus facultades y atribuciones en materia de control interno, de conformidad con

lo dispuesto por los articulos 22 fraccion |l y 26 apartado C, fraccion Il de la Ley Orgéanica

del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, manifestando que su representante legal, el Lic.

Guillermo Alejandro Noriega Esparza, acredita su personalidad con nombramiento de fecha

13 de septiembre de 2021, expedido por el Gobemador del Estado, Dr. Francisco Alfonso

Durazo Montafo, y que tiene facultades para suscribir el presente contrato, como se

desprende de lo dispuesto en los articulos 8° y 9°, apartado A), fraccion XVIII del

Reglamento Interior de “LA DEPENDENCIA” y que cuenta con el Registro Federal de
Contribuyentes No. GES790913CTO0.

1.2.- Que con la finalidad de que la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora,
esté en posibilidad de cumplir con las atribuciones que le confiere el articulo 9, fraccion XV
del Reglamento Interior de “LA DEPENDENCIA”, las cuales contribuyen al fortalecimiento
de las funciones de inspeccion, vigilancia y control que las leyes en la materia le confieren,
ha considerado necesario contratar los servicios que ofrece “EL CONTRATISTA”, en
virtud de que conforme al dictamen de fecha 29 de noviembre del 2023, signado por el
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, sefiala
que no dispone cualitativa ni cuantitativamente del personal para dar cumplimiento a las
atribuciones que le otorga el Reglamento Interior de “LA DEPENDENCIA”.

1.3.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de adjudicacion directa
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 4, fracciones VI, X; 42, fraccion X de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.4.- Que el servidor publico responsable de la ejecucién de los trabajos, asi como de la
administracion, contral y seguimiento de los servicios, sera el DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, quien en
términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi mismo, conforme a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y servicios Relacionados con las Mismas, designara al Residente de
los servicios materia de este contrato, quien estara a cargo de la supervision, vigilancia del
cumplimiento, control y revision de los frabajos, hasta la conclusion definitiva de este

contrato. Y
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1.6.-
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I.2.-

I.3.-

.4.-

IL.5.-

11.6.-

I.7.-
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Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los honorarios a “EL
CONTRATISTA”, mismos que provienen de recursos del 5 (cinco) al millar que “LA
DEPENDENCIA” obtiene derivado de la ejecucion del Anexo numero 5 (cinco) al Convenio
de Colaboracién Administrativa en Materia Fiscal Federal, en relacién con el punto 5, inciso
5.10 de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluacion y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el articulo 191
de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.

Que, para los efectos de este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Comonfort,
Cédigo Postal 83260, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

De “EL CONTRATISTA”:

Que es una persona fisica que acredita su nacionalidad e identidad con acta de nacimiento
e identificacion oficial, documentos que se encuentran agregados al Anexo de Datos
Personales y Datos Personales Sensibles.

Que realiza actividades profesionales y que cuenta con la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes y Clave Unica de Registro de Poblacion, documentos incorporados al
Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempefia un empleo, cargo o
comision en el servicio pablico, ni se encuentra inhabilitado para ello, asi como que no se
encuentra en alguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ni en el supuesto previsto por el articulo 78,
penultimo parrafo del mismo ordenamiento, documento adjunto en el Anexo de Datos
Personales y Datos Personales Sensibles.

Que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos materiales necesarios para
llevar a cabo la prestacion de los servicios requeridos por “LA DEPENDENCIA’, de
conformidad con el curriculum vitae agregado al Anexo de Datos Personales y Datos
Personales Sensibles.

Que para los efectos de lo previsto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion,
presentd a “LA DEPENDENCIA”, el documento expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) en el que se emite la opinion positiva respecto del cumplimiento de
obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.39 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para
2018, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 30 de abril de 2018, el cual se
encuentra incorporado al Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Que conoce el objeto de los servicios que requiere “LA DEPENDENCIA”, por lo que ha
considerado todos los factores que intervienen para su realizacion; hablando en general,
el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

Que, para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su
domicilio y datos de contacto, los que se encuentran indicados en los documentos que se
localizan en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.
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CON BASE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONTRATANTES
CONVIENEN EN OTORGAR LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- El objeto del presente contrato consiste en la realizacién por parte de “EL
CONTRATISTA”, de manera independiente, de los servicios que se describen a
continuacion, a precio alzado y sobre la base de precios unitarios, distribuidos en la
siguiente forma:

a) A precio alzado, ejecutando los servicios tales como verificaciones, revisiones,
investigaciones, auditorias, fiscalizaciones, a las obras publicas y los servicios
relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la
Administracién Pablica Estatal y Municipal.

b) Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se
consideran los viaticos para realizar los servicios sefialados en el inciso a), a
los sitios que ocupen las dependencias y entidades, o bien a los 72 municipios
del Estado de Sonora. Ello, conforme al Catalogo de Conceptos a que se refiere
el contenido en el Anexo Unico de este contrato.

Para la ejecucién de los servicios, “EL CONTRATISTA”, llevara a cabo las
siguientes actividades como Asesor Técnico, mismas que seran, ejecutadas
dependiendo de las cargas de trabajo que se presenten en “LA DEPENDENCIA”,
mismas que podran consistir en:

1) Auditoria a obras de los recursos de los Programas de Inversion.
2) Verificacién fisica y/o documental de obras publicas y/o acciones.

3) Elaboracién de documentacion conforme al procedimiento vigente de auditoria
con todos los formatos correspondientes.

4) Revisién documental, elaboracion y entrega de cedulas de observaciones,
resumen de resultados de auditoria.

5) Realizar las inspecciones de campo a las obras y acciones.

6) Realizar pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y
cumplimiento de especificaciones contratadas en las obras publicas.

7) Acciones de seguimiento a observaciones de auditorias.
8) Entrega de informe de resultados.

9) Elaboracién de Dictamenes de Solventacion.

10) Elaboracién de actas de sitio.

La ejecucion de los servicios, tendra los alcances que se sefalan en los Términos de
Referencia que el coordinador asignado brinde, los cuales seran supervisados, vigilados, (
controlados y revisados por el Residente, con la finalidad de cumplir con los objetivos de

la practica de auditorias.

“EL CONTRATISTA”, ejecutara los servicios objeto de este contrato en la fecha y
localidad que le indique el TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, y no se cubriran los gastos por traslados de su
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residencia al lugar de ejecucion de los servicios, cuando éstos se encuentren localizados
en el lugar de residencia de “EL CONTRATISTA”.

Como resultado de la ejecucion de estos servicios “EL CONTRATISTA”, debera
presentar como productos esperados 1 (una) Estimacion con Informe Entregable el
cual debera entregar al Residente a mas tardar en las fechas que este mismo establezca,
conforme a lo previsto en el Catalogo de Conceptos contenidos en el Anexo Unico de
este instrumento y, ademas, deberan contener:

1. Fecha de elaboracion.
2. Nombre de “EL CONTRATISTA”,

3. Rubrica de “EL CONTRATISTA”, en todas sus fojas al margen derecho y en la
ultima foja su firma en la parte inferior derecha.

En cada Informe (Entregable) se sefialaran las actividades que “EL CONTRATISTA”
realice durante el mes que corresponda, basado en las notas contenidas en la bitacora del
servicio.

En cualquier momento durante la ejecucién de los servicios objeto del contrato, el
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra
requerir las cédulas y papeles de trabajo elaborados por “EL CONTRATISTA”, a fin de
constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados.

SEGUNDA.- Los anexos que se integran al presente instrumento como si estuviesen insertados
a la letra, son los que a continuacién se enlistan:

e Anexo Unico.
e Términos de Referencia.
e Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO

TERCERA .- El presente contrato observara un plazo de ejecucion de los servicios de 20 (veinte)
dias naturales contados a partir del 01 y hasta el 20 de diciembre de 2023,
inclusive.

La vigencia de este instrumento iniciara con la suscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA?”, y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el
articulo 170, dltimo pérrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

IMPORTE DE LOS SERVICIOS

CUARTA.- El importe del pago por los servicios objeto de este contrato se compone de dos
rubros: el primero que es fijo a precio alzado el cual ascendera a la cantidad de
$21,000.00 (Son: VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al
Valor Agregado, de acuerdo al Programa de Ejecucion convenido, por concepto de
Asesoria Técnica, contenido en el Anexo Unico de este contrato, y el segundo a
precios unitarios ascendera a la cantidad de $0.00 (Son: CERO PESOS 00/100
M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, siempre y cuando se realicen todas
las visitas sefialadas en el Catdlogo de Conceptos que se detalla en el Anexo Unico
de este contrato, cuya suma total sera la cantidad de $21,000.00 (Son: VEINTIUN
MIL PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado. f
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Solo se consideraran para efecto de elaboracion y conciliacion de las estimaciones,
las visitas al sitio previamente autorizadas por el DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, que se hayan realizado sin
rebasar el numero sefalado en el Catalogo de Conceptos a que se refiere el Anexo
Unico de este contrato. Las visitas adicionales que tengan que realizarse para
corregir las que se hayan realizado deficientemente, se haran por cuenta de “EL
CONTRATISTA?”, sin que éste tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme lo previsto por el articulo 55 parrafo segundo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes manifiestan, de comin acuerdo, que bajo ninguna circunstancia el
importe de los servicios pactados en su parte a precio alzado podra aumentar ni
disminuir durante la vigencia del presente contrato, con excepcion de lo sefialado
en el articulo 59, séptimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

FORMA DE PAGO

QUINTA.-

El importe a que se refiere el primer parrafo de la cldusula cuarta de este contrato,
sera cubierto 2 “EL CONTRATISTA”, en moneda nacional en 1 (una) exhibicion,
previa entrega a satisfaccion del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, de cada uno de los informes que se indican en la
clausula primera de este contrato, conforme a las fechas establecidas en el
Programa de Ejecucién Convenido (Anexo Unico) y las visitas al sitio que se hayan
efectuado de conformidad con lo previsto en el Catdlogo de Conceptos (Anexo
Unico), en los términos siguientes:

1. Un primer pago de estimacién por la cantidad de $21,000.00 (Son:
VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 20 de diciembre de 2023.

Elimporte que resulte por las estimaciones que en el mes que corresponda presente
“EL CONTRATISTA”, al Residente, por las visitas al sitio que haya realizado en el
periodo de que se trate, se realizaran de acuerdo con el Catéalogo de Conceptos
sefialado en el Anexo Unico.

Los pagos de estimaciones antes indicados, se realizaran una vez que “EL
CONTRATISTA”, entregue a la DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y
MATERIALES, los informes (Entregables) del mes que corresponda, previa
verificacion del Residente, y se cuente con la aceptacién de los servicios y
autorizacion para la liberacion del pago por parte de dicho DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL.
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Todas las estimaciones para su procedencia, deberan atender lo dispuesto en el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL CONTRATISTA”, debera presentar al Residente, las estimaciones
acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los 6 (seis) dias naturales siguientes a que concluya el mes de que se ftrate, de
no presentarse dentro de dicho periodo la estimacion correspondiente se presentara
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En dicha estimacion debera
reflejarse el importe del pago del mes correspondiente y el importe acumulado de
conformidad al avance en el cumplimiento del contrato y estara soportada con el
Informe (Entregable) respectivo y las notas de bitacora realizadas.

“LA DEPENDENCIA”, por conducto del Residente, revisara y autorizara o, en su
caso, rectificara la estimacion elaborada por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo maximo de 15 (quince)
dias naturales siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo antes sefalado, éstas se resolveran
de comun acuerdo, para ser incluidas en la siguiente estimacién, lo cual no podra
considerarse como incumplimiento atribuible a “LA DEPENDENCIA”.

En todos los casos, el Residente, debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presenten la o las estimaciones.

“EL CONTRATISTA”, sera responsable de que las facturas que presente para el
pago de las estimaciones reunan los requisitos administrativos y fiscales
correspondientes y, en caso de que dichos documentos presenten errores o
deficiencias se estara a lo previsto en el parrafo cuarto del articulo 128 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los pagos correspondientes a cada una de las estimaciones son independientes
entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control
administrativo.

Las facturas que presente “EL CONTRATISTA” seran electronicas, conforme a las
disposiciones juridicas aplicables. Invariablemente deberan presentarse para su
cobro debidamente requisitadas en la direccion electrénica

facturacontraloria@sonora.gob.mx.

“LA DEPENDENCIA”, podra, de ser necesario, solicitar a “EL CONTRATISTA?”,
que entregue la impresion del comprobante fiscal digital.

El cémputo de dias para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la factura,
dependera del momento de recepcion del documento ya que si se recibe de lunes
a viernes hasta las 15:00 horas, el computo de los dias sera a partir del dia habil
siguiente al de su recepcion y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas,
el computo de los dias sera a partir del segundo dia habil siguiente al de su
recepcion. En caso de recepcion de facturas en dias inhébiles, el codmputo de los
dias sera a partir del segundo dia habil siguiente al de su recepcién.
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En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, se le dara el aviso de
devolucion a “EL CONTRATISTA”, indicandole lo que deba corregirse, a través de
la DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES o a través de LA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL,
de la Secretaria de la Contraloria General, en las formas que se consideren las
idéneas.

En estos supuestos, el computo de los dias establecidos para que “LA
DEPENDENCIA?”, realice el pago, quedara interrumpido.

Las facturas, deberan indicar el nimero de contrato respectivo, nombre completo
de “EL CONTRATISTA”, y los montos de las retenciones correspondientes al
Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, por concepto de
impuestos, asi como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de
cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspeccion,
vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el articulo 191
de la Ley Federal de Derechos. Dichas facturas deberan estar elaboradas a entera
satisfaccion de la DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
y el pago procedera previa verificacion de la ejecuciéon de los servicios objeto del
presente contrato y autorizacion de las estimaciones por parte del Residente, asi
como la aceptacion de los servicios y autorizacion para la liberacién del pago de las
estimaciones por parte del DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
CONTROL PRESUPUESTAL, de “LA DEPENDENCIA”.

Para que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por
los servicios correspondientes, el DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, una vez que haya recibido los servicios a entera
satisfaccion, remitira el documento para la liberacién respectiva a la DIRECCION
DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.

El pago se realizara dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la recepcion
de la factura, en la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

En el supuesto de que los pagos de estimaciones correspondientes no puedan
efectuarse via CLABE, “LA DEPENDENCIA”, no se hace responsable, de retraso
que pudiera existir en relacion al incumplimiento del pago en las fechas pactadas.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptaciéon plena de los
servicios, ya que “LA DEPENDENCIA”, tendrd el derecho de reclamar a “EL
CONTRATISTA?”, por los servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los
pagos en exceso que se hayan efectuado.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

SEXTA.-

Para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato, las partes tendran las
siguientes obligaciones:

De “EL CONTRATISTA”:

1. Ejecutar los servicios de acuerdo con la forma y términos establecidos en este

contrato y su Anexo Unico.
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2. Presentar, durante la ejecucion de los servicios, los informes en las fechas
establecidas en el Programa de Ejecucién Convenido contenido en el Anexo
Unico y el informe correspondiente a cada visita al sitio dentro del _plazo
establecido en el Catalogo de Conceptos previsto en el citado Anexo Unico,
de acuerdo con lo sefialado en la cldusula primera de este contrato.

3. Presentar las cédulas y papeles de trabajo que hubiera elaborado, cuando se

lo solicite el Residente o el DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA.

4. Cumplir dentro de las instalaciones a que tenga acceso con motivo de la

ejecucion de los servicios, con las medidas y requisitos de seguridad que le
sean solicitados, a través del Residente.

De “LA DEPENDENCIA”:

1. Proporcionar a “EL. CONTRATISTA” los registros y controles de seguimiento,
ademas de los expedientes y las cédulas derivadas de las auditorias mediante
las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones técnicas,
financieras y operativas a obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, la informacion remitida por las Dependencias, Entidades y Municipios
del Estado de Sonora, segun corresponda.

2. Realizar, a través del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA, las gestiones pertinentes para que se facilite a “EL
CONTRATISTA” el acceso a los sitios de trabajo, tanto en “LA
DEPENDENCIA” como en Dependencias, Entidades y Municipios del Estado
de Sonora, segun corresponda, asi como el acceso a la documentacién e
informacién necesaria para la realizacion de los servicios materia del presente
contrato.

SUBCONTRATACION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA”, no podra subcontratar ninguna parte de este contrato.

OCTAVA -

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podran transferirse
en forma parcial o total a favor de cualquiera otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por los servicios ejecutados, en cuyo
caso “EL CONTRATISTA”, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA
DEPENDENCIA”, en términos de lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA”, de facturar los
trabajos que se estimen.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro se origina un retraso en
el pago que corresponda, no procedera el pago de los gastos financieros previstos
por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA?”, presentara las “Estimaciones con Informes Entregables”
al “Residente”, en las fechas criticas estipuladas en el Programa de Ejecucion

Convenido contenido en el Anexo Unico; asi como los informes correspondlent/ez/_
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a las visitas al sitio, seran entregados al Director General Evaluacion y Control de
Obra Publica de la Secretaria de la Contraloria General, en la forma y términos
solicitados en los Términos de Referencia establecidos en el Anexo Unico.

RECLAMACIONES DE TERCEROS

NOVENA.-

“EL CONTRATISTA”, asume cualquier responsabilidad en que incurra, por
violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos
de autor, con respecto a los servicios, recursos, técnicas y en general cualquier
elemento utilizado para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, “LA DEPENDENCIA”, dar4 aviso
por escrito a las autoridades competentes y a “EL CONTRATISTA”, dentro de un
plazo de 3 (tres) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcién de la
notificacion de la violacién o infraccion administrativa. En caso de litigio como
consecuencia de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, se obliga a sacar en pazy a
salvo a “LA DEPENDENCIA”, y en caso de que la autoridad competente determine
adoptar medidas preventivas o precautorias, o se dicte resolucion administrativa o
sentencia ejecutoriada desfavorable a “LA DEPENDENCIA”, y/o a “EL
CONTRATISTA”, éste se compromete a reemplazar las técnicas o servicios, o
modificarlos y, en caso de no poderse efectuar el reemplazo o modificacién, debera
devolver los importes pagados por los servicios que se encuentren en estos
supuestos, devolucién que se realizard en un plazo no mayor de 8 (ocho) dias
habiles posteriores a la notificacion por escrito; en caso de no hacerlo, “LA
DEPENDENCIA”, dara por rescindido administrativamente el presente contrato y
“EL CONTRATISTA”, deberd pagar los gastos que hubiere erogado “LA
DEPENDENCIA”, con motivo de las reclamaciones que se hayan presentado, asi
como por los dafios y perjuicios que hubiere sufrido ésta, en un plazo no mayor de
15 (quince) dias habiles, posteriores a la fecha en la que la autoridad competente
determine el monto respectivo.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, no pueda continuar ejecutando los servicios
objeto de este contrato por cualquier tipo de litigio, “LA DEPENDENCIA”, dara por
rescindido administrativamente el contrato, sujetandose al procedimiento previsto
en los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 158 vy 159 de su Reglamento.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y
BITACORA DE LOS SERVICIOS

DECIMA .-

“EL CONTRATISTA”, manifiesta su conformidad para que el Residente,
supervise, controle, vigile y revise que los servicios se ejecuten conforme a lo
pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a “EL
CONTRATISTA?”, de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de
este contrato. Asimismo, el Residente, resolvera cualquier consulta, aclaracion,
solicitud de autorizacién, duda o discrepancia técnica o administrativa que surja con
motivo de la ejecucion de los servicios objeto del contrato, mediante la celebracion
de reuniones, donde se deberan levantar las minutas en las que se establezcan
claramente los acuerdos finales. Las minutas deberéan estar debidamente firmadas
por las partes y se dejara constancia de ello en la bitacora que se lleve al efecto.

“LA DEPENDENCIA”, por conducto del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION

Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra rechazar los servicios si no retinen 18/8[
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especificaciones y alcances establecidos en este contrato y su Anexo Unico,
obligandose “EL CONTRATISTA”, en este supuesto, a realizarlos nuevamente
bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA”.

“EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”, pactan que la bitacora de los
servicios formara parte integral del presente contrato y sera el instrumento técnico
de control de éstos, la cual servira como medio de comunicacién entre las partes
durante la ejecuciéon de los servicios objeto del contrato, y en la que deberan
registrarse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su
ejecucion, la cual debe permanecer en el sitio de realizacién de los mismos.

El contenido de cada nota en la bitacora de los servicios debera precisar, segin las
circunstancias de cada caso, lo siguiente: nimero, clasificacién, fecha, descripcion
del asunto, ubicacién, causa, solucién, prevencion, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso,
a la nota que se contesta.

Para el uso de |a bitacora de los servicios, “EL CONTRATISTA?”, debera considerar
lo previsto en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

RELACION LABORAL

DECIMA

PRIMERA.- Queda expresamente pactado que “EL CONTRATISTA”, en su caracter de

persona fisica, cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para
ejecutar los servicios de manera independiente y cumplir con sus obligaciones
legales y contractuales, por lo que “LA DEPENDENCIA”, no adquiere la calidad de
patron, ni asume obligacion laboral alguna con “EL CONTRATISTA”, toda vez que
no existe relacion laboral que prevé los articulos 1y 8 de Ley Federal del Trabajo,
ni tampoco lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora
reglamentaria del Apartado B) del articulo 123 Constitucional, por lo que “EL
CONTRATISTA” no sera considerado como trabajador para los efectos legales, y
en particular para obtener las prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

DECIMA

SEGUNDA.-“EL. CONTRATISTA” se obliga a no divulgar por medio de publicaciones,

conferencias, informes o por cualquier otra forma, la informacién y documentacion
que obtenga o a la que tenga acceso por virtud de la prestacién de los servicios
objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma
exclusiva a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora asi como
al Gobierno Federal.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que, en su caso, se deriven de
los servicios contratados, se constituiran invariablemente a favor de “LA
DEPENDENCIA”, en términos de las disposiciones legales aplicables.




SCG-ECOP5M23/053

Las partes convienen que los trabajos que deriven de los servicios a que se refiere
el presente contrato, son de la exclusiva propiedad de la Secretaria de la
Contraloria General del Estado de Sonora, asi como al Gobierno Federal.

Asimismo, ambas partes convienen en lo siguiente:

a) En considerar informacion confidencial a toda aquella relacionada con las
actividades propias de “LA DEPENDENCIA”, asi como la relativa a sus
funcionarios, empleados, consejeros, asesores, donatarios y donantes, incluyendo
sus consultores.

b) Que la informacion confidencial a que se refiere esta clausula puede estar contenida
en documentos, féormulas, cintas magnéticas, programas de computadora, discos
magnéticos, discos compactos, USB, accesorios electrénicos o cualquier otro
material que tenga informacién juridica, operativa, técnica, financiera, de analisis,
compilaciones, estudios, graficas o cualquier otro similar.

c) También sera considerada informacion confidencial, toda aquélla proporcionada y/o
generada por “LA DEPENDENCIA”, que no sea del dominio publico y/o del
conocimiento de las autoridades.

d) “EL CONTRATISTA” se obliga a darle el mismo tratamiento y nivel de
confidencialidad a toda aquella documentacién e informacion recopilada, generada,
que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso durante o con motivo de la
prestacién de los servicios objeto de este contrato.

e) “EL CONTRATISTA” conviene en guardar el debido secreto respecto a la
informacion recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido
proporcionada y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos a “LA
DEPENDENCIA” y en general al Estado Mexicano.

f) Las obligaciones de confidencialidad contraidas por “EL. CONTRATISTA?” en virtud
de este contrato subsistiran ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y
vigor aiin después de terminado o vencido el plazo del presente contrato.

En caso de violacion o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta
clausula, “EL CONTRATISTA” conviene en pagar los dafios y perjuicios que en
su caso ocasione a “LA DEPENDENCIA”.

OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA MANEJO DE INFORMACION

DECIMA
TERCERA.- “EL CONTRATISTA”, se obliga a:

a) Utilizar toda la informacion a la que tenga acceso, que le haya sido proporcionada
0 generada con motivo de la ejecucion de los servicios, unicamente para cumplir
con el objeto de este contrato.

b) No hacer copias de la informacion, sin la autorizacién por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios

de que se trate. _ %/
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c) No revelar a ningln tercero ajeno a este contrato la informacién, sin la previa
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de
las obras pUblicas y servicios de que se trate.

d) Una vez concluido el plazo de ejecucion de los servicios objeto del presente
contrato, dentro del término para verificar la terminaciéon de los servicios y la
elaboracion del finiquito, “EL CONTRATISTA”, entregarda a “LA
DEPENDENCIA”, y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y
servicios de que se trate, todo el material y copias que contengan la informacion
recabada, generada o que le haya sido proporcionada.

e) Contar con firma electronica avanzada expedida por el Servicio de Administracidn
Tributaria, a efecto de llevar la bitacora electronica de los servicios a ejecutar.

GARANTIAS

DECIMA

CUARTA.- Se exceptuan los términos dispuestos en los articulos 46, fraccién IX y 48, segundo

DECIMA
QUINTA.-

parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se
exceptu6 a “EL CONTRATISTA”, de la presentacién de la garantia de
cumplimiento.

De la misma manera queda exceptuado “EL CONTRATISTA”, de la presentacion
de la garantia de vicios ocultos, en términos del articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para
cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende el DIRECTOR
GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, asi como a
responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la
que incurra, y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se causaran a “LA DEPENDENCIA”,

Si al término del plazo de ejecucion existieren responsabilidades en contra de “EL
CONTRATISTA”, sus importes se deducirdn del pago o de los pagos que deba
realizar “LA DEPENDENCIA”, cuando le sean entregados los informes referidos
en este contrato y su Anexo Unico, y en caso de no ser suficiente el saldo, le
requerira el pago en la medida que proceda.

RETENCION POR DERECHOS

DECIMA
SEXTA.-

“EL CONTRATISTA”, acepta que de cada estimacién de pago que cubra “LA
DEPENDENCIA”, ésta le haga la retencién correspondiente al cinco al millar, sobre
el importe de cada una de las estimaciones de pago, a favor de “LA
DEPENDENCIA”, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspec %
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y control de los servicios, conforme a lo dispuesto del articulo 191 de la Ley Federal
de Derechos.

PENAS CONVENCIONALES

DECIMA
SEPTIMA -

“LA DEPENDENCIA”, aplicaré a “EL CONTRATISTA”, penas convencionales por
cada dia de atraso en la presentacion de los Informes (Entregables), conforme a lo
sefalado en la clausula primera del presente contrato, en términos de lo dispuesto
por los articulos 46, fraccion X y 46 Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La determinacion de atraso se realizara con base en las fechas critigas sefialadas
en el Programa de Ejecucién Convenido contenido en el Anexo Unico de este
instrumento.

Las penas convencionales se calcularan aplicando el 1% (uno por ciento) calculado
sobre el importe que representa cada uno de los pagos estipulados en la clausula
quinta del presente contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de la
obligacién de presentacion de los Informes (Entregables).

Estas penas no tienen el caracter de retenciones por lo que no seran devueltas a
“EL CONTRATISTA”, en ningun caso.

La penalizacion se calculara sin el Impuesto al Valor Agregado. La suma de dichas
penalizaciones no excedera el 20% (veinte por ciento) del importe del contrato, sin
considerar el citado impuesto.

Para el pago de las penas convencionales, la DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y MATERIALES y/o DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, de “LA DEPENDENCIA”, a
través del Residente, notificara a “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora,
el calculo de la pena correspondiente, indicando el nimero de dias habiles de
atraso, asi como la base para su célculo y el monto de la pena a que se hizo
acreedor, debiendo “EL CONTRATISTA” realizar el pago en sucursal bancaria en
favor de la Tesoreria de la Federacion, mediante formato “e-Cinco”, con la Clave de
Dependencia 99, clave de referencia 997000233 y la cadena 075615140000000,
para ello, podré consultar la hoja de ayuda correspondiente, la cual puede ser
obtenida en el enlace
http:fhvww.sat.gob.mxfinformacic‘nn_fiscaUnormatividad!formas_ﬁscaiestocumentsHDPA.pdf, o]
a través de la Direccion de Finanzas de la Direccién General de Programacién y
Presupuesto.

No se aplicaran penas convencionales durante el periodo en el cual, en su caso, se
presente caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucién de los trabajos.

SUSPENSION DE LOS SERVICIOS

DECIMA
OCTAVA.-

En términos de lo dispuesto por los articulos 60, primer parrafo de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 de su Reglamento, “LA
DEPENDENCIA”, a través del Director General de Evaluacion y Control de Obra
Plblica, podréd suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
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contratados por cualquier causa justificada y en cualquier momento, debiendo
levantar el Acta Circunstanciada respectiva, conforme a lo previsto por el articulo
147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“LA DEPENDENCIA”, a través del Residente, notificara a “EL CONTRATISTA”,
la suspensién de los servicios contratados sefalando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos.

Al recibir por escrito la notificacion de dicha instruccion, “EL CONTRATISTA?”,
suspendera la ejecucion de los servicios durante el tiempo y en la forma que
determine “LA DEPENDENCIA”. La suspension de los servicios no podra ser
indefinida.

En caso de la suspension a que se refiere esta clausula “EL. CONTRATISTA?”,
podra solicitar el pago de gastos no recuperables a “LA DEPENDENCIA”, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos 62, fraccion | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; y, 145 y 146 de su Reglamento. Para su
reclamacion debera someter, conjuntamente con su peticion, la documentacion con
la que se compruebe fehacientemente el haber incurrido en los gastos que reclame.

En caso de la suspension en la ejecucion de los servicios objeto de este contrato y
si asi lo solicita “EL CONTRATISTA”, a mas tardar 5 (cinco) dias habiles después
de finalizar el periodo de suspension, las partes se reuniran para determinar
cualquier ajuste al Programa de Ejecucién Convenido contenido en el Anexo Unico
y a las visitas al sitio establecidas en el Catalogo de Conceptos previsto en el citado
Anexo Unico, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

Cuando la suspension derive de caso fortuito o fuerza mayor, se estara a lo previsto
por el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA

NOVENA.- “LA DEPENDENCIA”, por conducto de la D!RECCI()N GENERAL DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, podra en cualquier momento
rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de juicio, por una
o varias de las siguientes causas imputables a “EL CONTRATISTA”:

a) Si no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los servicios o se niega a
reponer alguna parte de ellos, que no cumpla con las especificaciones y la
calidad que hubiere requerido “LA DEPENDENCIA”.

(.\

c) Sino ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato o
sin motivo justificado no atiende lo requerido por el Residente. /
AT
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d) Sino da cumplimiento al Programa de Ejecucion Convenido, en los términos
del Anexo Unico, o no realiza las visitas al sitio sefialadas en el Catalogo de
Conceptos, conforme al citado Anexo Unico.

e) Cuando la autoridad competente le declare en concurso mercantil o alguna
figura analoga, o bien se encuentre en cualquier situacion que afecte su
patrimonio, en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas
en este contrato.

f)  Sisubcontrata parte de los servicios objeto del contrato.

g) Si transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”,

h) Sino otorga a “LA DEPENDENCIA”, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios.

i) Cuando incumpla con el compromiso de reserva y confidencialidad de la
informacion y documentacion proporcionada para la ejecucion de los servicios.

J)  Cuando se agote el monto maximo de la suma por concepto de la aplicacion de
penas convencionales.

k) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato, las leyes de la materia, tratados y demas ordenamientos
juridicos aplicables.

En términos de lo dispuesto por el articulo 154 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LA DEPENDENCIA?”, antes de
iniciar el procedimiento de rescisién, deberd promover la ejecucién total de los
servicios y el menor retraso de los mismos.

El procedimiento de rescisién a que alude esta clausula podra iniciarse en cualquier
momento, mientras no se satisfagan las obligaciones contenidas en el contrato.

Para los efectos de la rescisién administrativa a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto de LA DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA”, el incumplimiento en que éste haya incurrido para que, en un
término de 15 (quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas pertinentes.

Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior, el TITULAR DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS
JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de 15 (quince)
dias habiles para determinar de manera fundada y motivada si resulta procedente
0 no rescindir administrativamente el contrato, y comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA”, dentro de dicho plazo, el resultado de la determinacién
respectiva.

Las partes convienen, que cuando se rescinda administrativamente el presente
contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar Ios
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pagos que debe efectuar “LA DEPENDENCIA”, por concepto de los servicios
ejecutados hasta el momento de la rescision.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
una vez emitida Ila determinacion respectiva, “LA DEPENDENCIA”,
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de servicios ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de que se notifique el inicio del
procedimiento de rescision administrativa del presente contrato, toda la
documentacion que “LA DEPENDENCIA”, y/o las instancias ejecutoras de las
obras publicas y servicios de que se trate le hubieren proporcionado para la
ejecucion de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por el articulo 62, Gltimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido administrativamente el
presente contrato, se ejecutaren los servicios, el TITULAR DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de
“LA DEPENDENCIA” determinara, por escrito, dejar sin efecto el procedimiento
iniciado, previa aceptacion y verificacién del DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, de gue continda vigente la
necesidad de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales
correspondientes.

En el caso de que, en el procedimiento de rescision, el TITULAR DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS
JURIDICOS, determine no rescindir administrativamente el presente contrato, se
reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente y se
plasmaran, en el convenio que se celebre para este efecto, las fechas
reprogramadas.

Si es “EL CONTRATISTA”, quien decide rescindir el presente contrato, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion
correspondiente, atendiendo a lo previsto en el articulo 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, lo establecido en el articulo 155
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y demas normatividad aplicable.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

VIGESIMA - Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA”, a través de LA DIRECCION
GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con
intervencion del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolucién de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por “LA DEPENDENCIA”, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
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temporalidad de la suspension de los servicios a que se refiere la clausula vigésima
primera de este contrato. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
60, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto del TITULAR DE LA [}IRECCIGN GENERAL DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con 5 (cinco) dias
habiles de anticipacion a la fecha en que se dara por terminado anticipadamente el
presente contrato, nofificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, dicha
determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de 3 (tres) dias naturales contados a partir de que se notifique la terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que “LA DEPENDENCIA”, y/o las
instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que se trate le hubieren
proporcionado para la ejecucién de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por
el articulo 62, Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA”, pagara a “EL
CONTRATISTA”, los servicios ejecutados de conformidad con lo pactado en el
contrato y su Anexo Unico, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
62, fraccion lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y 152 de su Reglamento.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los
servicios y “EL CONTRATISTA”, opte por la terminaciéon anticipada del contrato,
debera hacer la solicitud respectiva a “LA DEPENDENCIA”, a través del Residente
y del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIQN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA,
siendo que el TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS determinara lo conducente, dentro
de los 3 (tres) dias naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud.
En caso de negativa de “LA DEPENDENCIA”, sera necesario que “EL
CONTRATISTA”, obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
Si “LA DEPENDENCIA”, no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticion de “EL CONTRATISTA”, conforme a lo dispuesto por el articulo 62,
fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De sobrevenir cualquier acontecimiento que constituya caso fortuito o fuerza mayor,
que interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquier obligacion sustancial de
cualquiera de las partes, por un periodo continuado de hasta 20 (veinte) dias
naturales, “LA DEPENDENCIA”, podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, a solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, quedando “LA
DEPENDENCIA”, inicamente obligada a pagar a éste los servicios que hayan sido
totalmente terminados.

Ninguna de las partes hara responsable a la otra por costos incurridos como
resultado del atraso o incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor,
salvo lo previsto en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas. -.
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En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, las
partes deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora de los
servicios, levantando “LA DEPENDENCIA”, un acta circunstanciada que contendra
como minimo los requisitos previstos en el articulo 151 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, las partes
formularan el finiquito correspondiente, en términos de lo dispuesto por el articulo
153 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

VIGESIMA

PRIMERO.-

En términos de lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, “LA DEPENDENCIA”, podra modificar el
presente contrato, en la parte correspondiente a precios unitarios y tiempo
determinado, mediante convenios celebrados entre las partes, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en este
instrumento, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley citada o de los
Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Si las modificaciones excedieren el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las
nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explicita las
razones para ello. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los
Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del
presente contrato, que no representen incremento o disminuciéon en el monto o
plazo contractual, las partes celebraran los convenios respectivos.

El presente contrato, en su parte a precio alzado, no podra ser modificado en monto
o en plazo, ni estara sujeto a ajuste de costos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

VIGESIMA

SEGUNDA.- Ninguna de las partes sera responsable por dafios, demandas o reclamaciones, de

cualquier naturaleza, sobrevinientes de atraso o incumplimiento de todas o alguna
de las obligaciones contraidas por virtud de este contrato, en la medida en que,
dicho atraso o incumplimiento sea atribuible al caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor, lo notificara por escrito a la otra
parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento,
especificando los detalles, la duracién estimada del mismo, asi como el posible
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atraso en la ejecucion de los servicios, debiendo notificar por escrito a la otra parte
tan pronto como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible,
inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que
imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones contraidas por
virtud de este contrato, si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable
de dicha parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha
sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida
diligencia.

Sujeto a la satisfaccién de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza
mayor incluira, en forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

A. Fendmenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y
terremotos.

Incendios.

Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje.
Huelgas u otras disputas laborales en México.

Leyes.

moomw

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluira lo
siguiente:

I Incumplimiento de cualquier obligacion contractual de las partes para la
ejecucion de los servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso sea
causado por un caso fortuito o fuerza mayor.

Il. Cualquier acto u omisién derivados de la falta de previsién por parte de “EL
CONTRATISTA”.

PRORROGAS Y/O DIFERIMIENTOS

VIGESIMA

TERCERA.- La fecha de inicio, de terminacion total de los servicios o las fechas criticas, podran
ser prorrogadas adecuando el Programa de Ejecucién Convenido contenido en el
Anexo Unico y las visitas al sitio establecidas en el Catalogo de Conceptos previsto
en el citado Anexo Unico, sin que con ello se modifique el plazo de ejecucion de
los servicios y por tanto, no se compute para los porcentajes previstos por el articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los
siguientes casos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor.

Para este supuesto, sera necesario que “EL CONTRATISTA”, notifique el ¢
evento al Residente, mediante anotacion en la bitdcora de los servicios y
solicite por escrito la prorroga ante “LA DEPENDENCIA”, inmediatamente en
cuanto alguno de los precitados supuestos se suscite y siempre que dicha
solicitud la realice previamente al vencimiento del plazo pactado, acompafiando

las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuesto
LAY r
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EJERCICIO DE DERECHOS

VIGESIMA

OCTAVA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que “LA DEPENDENCIA” no
hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa
ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos
posteriormente conforme a su interés convenga.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

VIGESIMA

NOVENA.- En cualquier momento, durante la ejecucion del contrato, las partes podran
presentar ante la Secretaria de la Funcion Publica, solicitud de conciliacion por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos
de lo dispuesto por los articulos 95 a 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como los diversos 284 a 294 de su Reglamento.

El escrito de solicitud de conciliacion que presente “EL CONTRATISTA” o “LA
DEPENDENCIA”, segun se trate, ademas de contener los elementos previstos en
los articulos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debera
hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los
convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos
debidamente suscritos.

JURISDICCION

TRIGESIMA.- Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, se regira por las
disposiciones relativas contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en su reglamento de la misma ley y en el Cédigo
Civil Federal. En caso de controversia para su interpretacién y cumplimiento, las
partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales del fuero comin de Hermosillo,
Sonora, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razén de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y SABEDORAS DE SU

CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE RUBRICA EN TODAS SUS FOJAS AL ;
MARGEN Y SE FIRMA AL CALCE EL PRESENTE CONTRATO, EN UN EJEMPLAR, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. /f

POR “LA DEPENDENCIA” i »
LC
EL SECRETARIO DE LA CONTRALGRI BOBEL CONIRATISIA
= _
IC GUILLERM_O-M:‘E:MN'DRO NORIE

GA C. MIRIAM ARACELY LEON CASTRO
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