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CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, PARA EL
APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A
LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSFE(}CION
Y REVISIONES REALIZADAS EN 2024 Y ANOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE
LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y
PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS; QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, REPRESENTADA POR EL LIC. DAVID
LOPEZ HUGUEZ Y POR LA OTRA, EL C. JOSE SET GARCIA SALDIVAR, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LES DENOMINARA
“LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. De “LA DEPENDENCIA”:

1.1.- Que es una dependencia de la Administracién Plblica Estatal a la que corresponde el
ejercicio de sus facultades y atribuciones en materia de control interno, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 22 fraccién Il y 26, apartado C, fraccion Il de la Ley Orgéanica
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, manifestando que su representante legal,
administrativa y financiera, el Lic. David Lépez Huguez, acredita su personalidad con el
acuerdo por el que se delegan facultades al Director General de Administraciéon y Control
Presupuestal, adscrito a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora, a
efectos de que ejerza las atribuciones de autorizar la gestion y tramite de asuntos en
materia de caracter administrativo y financiero inherentes a las atribuciones de la
Secretaria, publicado en el Boletin Oficial, Tomo CCXI, Hermosillo, Sonora, Nimero 49
Seccion Il, el dia 19 de junio de 2023 y con fundamento en el articulo 23, fraccion XVII del
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General, como se desprende de lo
dispuesto en los articulos 8 y 9, apartado A), fraccion XVIII del Reglamento Interior de “LA
DEPENDENCIA” y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No.
GES790913CTO.

1.2.- Que con la finalidad de que la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora,
esté en posibilidad de cumplir con las atribuciones que le confiere el articulo 9, apartado A,
fraccion XXV del Reglamento Interior de “LA DEPENDENCIA”, las cuales contribuyen al
fortalecimiento de las funciones de inspeccion, vigilancia y control que las leyes en la
materia le confieren, ha considerado necesario contratar los servicios que ofrece “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que conforme al dictamen de fecha 30 de junio del 2024,
signado por el DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL, sefiala que no dispone cualitativa ni cuantitativamente del personal para
dar cumplimiento a las atribucicnes que le otorga el Reglamento Interior de “LA
DEPENDENCIA”.

1.3.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de adjudicacion directa
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 4, fracciones VII, X y 42, fracciéon X de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.4.- Que el servidor publico responsable de la ejecucion de los trabajos, asi como de la
administracién, control y seguimiento de los servicios, sera el DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, quien en
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términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi mismo conforme a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas designara al Residente de los
servicios materia de este contrato, quien estara a cargo de la supervision, vigilancia del
cumplimiento, control y revision de los trabajos, hasta la conclusion definitiva de este
contrato.

Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los honorarios a “EL
CONTRATISTA”, mismos que provienen de recursos del 5 (cinco) al millar que “LA
DEPENDENCIA” obtiene derivado de la ejecucion del Anexo numero 5 (cinco) al Convenio
de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal, en relacién con el punto 5, inciso
5.10 de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluacién y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el articulo 191
de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.

Que, para los efectos de este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Comonfort,
Cédigo Postal 83260, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

De “EL CONTRATISTA™:

Que es una persona fisica que acredita su nacionalidad e identidad con acta de nacimiento
e identificacion oficial, documentos que se encuentran agregados al Anexo de Datos
Personales y Datos Personales Sensibles.

Que realiza actividades profesionales y que cuenta con la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes y Clave Unica de Registro de Poblacién, documentos incorporados al
Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempefia un empleo, cargo o
comisién en el servicio publico, ni se encuentra inhabilitado para ello, asi como que no se
encuentra en alguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ni en el supuesto previsto por el articulo 78,
penultimo parrafo del mismo ordenamiento, documento adjunto en el Anexo de Datos
Personales y Datos Personales Sensibles.

Que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos materiales necesarios para
llevar a cabo la prestacion de los servicios requeridos por ‘LA DEPENDENCIA’, de
conformidad con el curriculum vitae agregado al Anexo de Datos Personales y Datos
Personales Sensibles.

Que para los efectos de lo previsto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion,
presenté a “LA DEPENDENCIA”, el documento expedido por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) en el que se emite la opinidén positiva respecto del cumplimiento de
obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.39 de la Resoluciéon Miscelanea Fiscal para
2018, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 30 de abril de 2018, el cual se
encuentra incorporado al Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Que conoce el objeto de los servicios que requiere “LA DEPENDENCIA”, por lo que ha
considerado todos los factores que intervienen para su realizacion; hablando en general,
el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
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I.7.- Que, para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su
domicilio y datos de contacto, los que se encuentran indicados en los documentos que se
localizan en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONTRATANTES
CONVIENEN EN OTORGAR LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- El objeto del presente contrato consiste en la realizacion por parte de “EL
CONTRATISTA”, de manera independiente, de los servicios que se describen a
continuacion, a precio alzado y sobre la base de precios unitarios, distribuidos en la
siguiente forma:

a)

b)

A precio alzado, ejecutando los servicios tales como verificaciones, revisiones,
investigaciones, auditorias, fiscalizaciones, a las obras publicas y los servicios
relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Estatal y Municipal.

Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se
consideran los viaticos para realizar los servicios sefialados en el inciso a), a
los sitios que ocupen las dependencias y entidades, o bien a los 72 Municipios
del Estado de Sonora. Ello, conforme al Catalogo de Conceptos a que se refiere
el contenido en el Anexo Unico de este contrato.

Para la ejecucion de los servicios, “EL CONTRATISTA?”, llevara a cabo las
siguientes actividades como Asesor Técnico, mismas que seran, ejecutadas
dependiendo de las cargas de trabajo que se presenten en “LA DEPENDENCIA”,
mismas que podran consistir en:
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Auditoria a los recursos de los Programas.
Verificacién fisica y/o documental de los Programas.

Elaboracién de documentacién conforme al procedimiento vigente de auditoria,
con todos los formatos correspondientes.

Revision documental, elaboracién y entrega de cédulas de observaciones,
resumen de resultados de auditoria.

Realizar las inspecciones de campo a las obras y acciones.

Realizar pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y
cumplimiento de especificaciones contratadas en las obras plblicas.

Acciones de seguimiento a observaciones de auditorias.
Entrega de informe de resultados.
Elaboracién de dictamenes de solventacion.

10) Elaboracion de actas de sitio.

La ejecucion de los servicios, tendra los alcances que se sefialan en los términos de
referencia que el coordinador asignado brinde, los cuales seran supervisados, vigilados,
controlados y revisados por el Residente, con la finalidad de cumplir con los objetivos de
la practica de auditorias.
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“EL CONTRATISTA”, ejecutara los servicios objeto de este contrato en la fecha y
localidad que le indique el TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, no se cubriran los gastos por traslados de su
residencia al lugar de ejecucion de los servicios, cuando éstos se encuentren localizados
en el lugar de residencia de “EL CONTRATISTA”.

Como resultado de la ejecucién de estos servicios “EL CONTRATISTA”, debera
presentar como productos esperados 6 (seis) Estimaciones con Informes Entregables
los cuales debera entregar al Residente a mas tardar en las fechas que este mismo
establezca, conforme a lo previsto en el Catalogo de Conceptos contenidos en el Anexo
Unico de este instrumento y, ademas, deberan contener:

Fecha de elaboracion,
Nombre de “EL CONTRATISTA”.

Rubrica de “EL. CONTRATISTA”, en todas sus fojas al margen derecho y en la
ultima foja su firma en la parte inferior derecha.

En cada Informe (Entregable) se sefialaran las actividades que “EL CONTRATISTA”
realice durante el mes que corresponda, basado en las notas contenidas en la bitacora del
servicio.

En cualquier momento durante la ejecucién de los servicios objeto del contrato, el
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra
requerir las cédulas y papeles de trabajo elaborados por “EL CONTRATISTA”, a fin de
constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados.

SEGUNDA.- Los anexos que se integran al presente instrumento como si estuviesen insertados
a la letra, son los que a continuacion se enlistan:

e Anexo Unico.
e Términos de Referencia.
e Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO

TERCERA.- El presente contrato observara un plazo de ejecucion de los servicios de 173 (ciento
setenta y tres) dias naturales contados a partir del 01 de julio y hasta el 20 de
diciembre de 2024, inclusive.

La vigencia de este instrumento iniciara con la suscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el
articulo 170, ultimo parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

IMPORTE DE LOS SERVICIOS

CUARTA.- El importe del pago por los servicios objeto de este contrato se compone de dos
rubros: el primero que es fijo a precio alzado, el cual ascendera a la cantidad de
$150,000.00 (Son: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el
Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo al Programa de Ejecucion convenido, por
concepto de Asesoria Técnica, contenido en el Anexo Unico de este contrato, y
el segundo a precios unitarios ascendera a la cantidad de $39,690.00 (Son:
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TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) incluido
el Impuesto al Valor Agregado, siempre y cuando se realicen todas las visitas
sefaladas en el Catalogo de Conceptos que se detalla en el Anexo Unico de este
contrato, cuya suma total serda la cantidad de $189,690.00 (Son: CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.),
incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Sélo se consideraran para efecto de elaboracién y conciliacién de las estimaciones,
las visitas al sitio previamente autorizadas por el DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, que se hayan realizado sin
rebasar el numero sefialado en el Catalogo de Conceptos a que se refiere el Anexo
Unico de este contrato. Las visitas adicionales que tengan que realizarse para
corregir las que se hayan realizado deficientemente, se haran por cuenta de “EL
CONTRATISTA?”, sin que éste tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme lo previsto en el segundo parrafo del articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes manifiestan, de comun acuerdo, que bajo ninguna circunstancia el
importe de los servicios pactados en su parte a precio alzado podra aumentar ni
disminuir durante la vigencia del presente contrato, con excepcion de lo senalado
en el articulo 59, séptimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

FORMA DE PAGO

QUINTA.-

El impone a que se refiere el primer parrafo de la clausula cuarta de este contrato,
sera cubierto a “EL CONTRATISTA”, en moneda nacional en 6 (seis) exhibiciones,
previa entrega a satisfaccion del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, de cada uno de los informes que se indican en la
clausula primera de este contrato, conforme a las fechas establecidas en el
Programa de Ejecucién Convenido (Anexo Unico) y las visitas al sitio que se hayan
efectuado de conformidad con lo previsto en el Catalogo de Conceptos (Anexo
Unico), en los términos siguientes:

1. Un primer pago de estimaciéon por la cantidad de $26,000.00 (Son:
VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
seflalado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2024.

2. Un segundo pago de estimacién por la cantidad de $26,000.00 (Son:
VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefalado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2024.

3. Un tercer pago de estimacién por la cantidad de $26,000.00 (Son:
VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.),incluido el \/mpuesto al Valor
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Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2024,

4. Un cuarto pago de estimacion por la cantidad de $26,000.00 (Son:
VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2024.

5. Un quinto pago de estimacion por la cantidad de $26,000.00 (Son:
VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato y su Anexo Unlco este pago
correspondera al periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2024.

6. Un sexto pago de estimacion por la cantidad de $20,000.00 (Son: VEINTE
MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, una vez
que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el presente
contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera al periodo
comprendido del 01 al 20 de diciembre de 2024.

Elimporte que resulte por las estimaciones que en el mes que corresponda presente
“EL CONTRATISTA” al Residente, por las visitas al sitio que haya realizado en el
periodo de que se trate, se realizaran de acuerdo al Catalogo de Conceptos
senalado en el Anexo Unico.

Los pagos de estimaciones antes indicados, se realizaran una vez que “EL
CONTRATISTA” entregue a la DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y
MATERIALES, los informes (Entregables) del mes que corresponda, previa
verificacion del Residente y se cuente con la aceptacion de los servicios y
autorizacion para la liberacién del pago por parte del DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL.

Todas las estimaciones para su procedencia deberan atender lo dispuesto en el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL CONTRATISTA” debera presentar al Residente, las estimaciones
acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los 6 (seis) dias naturales siguientes a que concluya el mes de que se trate, de
no presentarse dentro de dicho periodo la estimacién correspondiente se presentara
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En dicha estimacién debera
reflejarse el importe del pago del mes correspondiente y el importe acumulado de
conformidad al avance en el cumplimiento del contrato y estara soportada con el
Informe (Entregable) respectivo y las notas de bitacora realizadas.

“LA DEPENDENCIA”, por conducto del Residente, revisara y autorizara o, en su
caso, rectificara la estimacion elaborada por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contara con un plazo maximo de 15 (quince)
dias naturales siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo antes sefialado, éstas se resolveran
de comun acuerdo, para ser incluidas en la siguiente estimacién, lo cual no podra
considerarse como incumplimiento atribuible a “LA DEPENDENCIA”.
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En todos los casos, el Residente, debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presenten la o las estimaciones.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de que las facturas que presente para el
pago de las estimaciones, reunan los requisitos administrativos y fiscales
correspondientes y, en caso de que dichos documentos presenten errores o
deficiencias, se estara a lo previsto por el parrafo cuarto del articulo 128 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los pagos correspondientes a cada una de las estimaciones son independientes
entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control

administrativo.

Las facturas que presente “EL CONTRATISTA” seran electronicas, conforme a las
disposiciones juridicas aplicables. Invariablemente deberan presentarse para su
cobro debidamente requisitadas en la direccion electrénica

facturacontraloria@sonora.gob.mx.

“LA DEPENDENCIA”, podra, de ser necesario, solicitar a “EL CONTRATISTA”,
que entregue la impresion del comprobante fiscal digital.

El computo de dias para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura,
dependera del momento de recepcién del documento, ya que si se recibe de lunes
a viernes hasta las 15:00 horas, el computo de los dias sera a partir del dia habil
siguiente al de su recepcion y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas,
el computo de los dias serd a partir del segundo dia habil siguiente al de su
recepcion. En caso de recepcion de facturas en dias inhabiles, el computo de los
dias sera a partir del segundo dia habil siguiente al de su recepcion.

En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, se le dara el aviso de
devolucién a “EL CONTRATISTA”, indicandole lo que deba corregirse, a través de
la DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES o a través de LA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL,
de la Secretaria de la Contraloria General, en las formas que se consideren las
idéneas.

En estos supuestos, el computo de los dias establecidos para que “LA
DEPENDENCIA”, realice el pago, quedara interrumpido.

Las facturas, deberan indicar el nimero de contrato respectivo, nombre completo
de “EL CONTRATISTA” y los montos de las retenciones correspondientes al
Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, por concepto de
impuestos, asi como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de
cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspeccién,
vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto en el primer parrafo
del articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. Dichas facturas deberan estar
elaboradas a entera satisfaccion de la DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y MATERIALES y el pago procedera previa verificacién de la
gjecucion de los servicios objeto del presente contrato y autorizacion de las
estimaciones por parte del Residente, asi como la aceptacion de los servicios y
autorizacion para la liberacion del pago de las estimaciones por parte del
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL,

de “LA DEPENDENCIA”.
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Para que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por
los servicios correspondientes, el DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, una vez que haya recibido los servicios a entera
satisfaccién, remitira el documento para la liberacion respectiva a la DIRECCION
DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.

El pago se realizara dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la recepcion
de la factura, en |a DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

En el supuesto de que los pagos de estimaciones correspondientes no puedan
efectuarse via CLABE, “LA DEPENDENCIA”, no se hace responsable, de retraso
que pudiera existir en relacion al incumplimiento del pago en las fechas pactadas.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los
servicios, ya que “LA DEPENDENCIA”, tendra el derecho de reclamar a “EL
CONTRATISTA”, por los servicios faltantes 0 mal ejecutados y, en su caso, de los
pagos en exceso que se hayan efectuado.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

SEXTA.-

Para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato, las partes tendran las
siguientes obligaciones:

De “EL CONTRATISTA":

1. Ejecutar los servicios de acuerdo a la forma y términos establecidos en este
contrato y su Anexo Unico.

2. Presentar, durante la ejecucién de los servicios, los informes en las fechas
establecidas en el Programa de Ejecucién Convenido contenido en el Anexo
Unico y el informe correspondiente a cada visita al sitio dentro del plazo
establecido en el Catalogo de Conceptos previsto en el citado Anexo Unico,
de acuerdo a lo sefialado en la clausula primera de este contrato.

3. Presentar las cédulas y papeles de trabajo que hubiera elaborado, cuando se
lo solicite el Residente o el DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA.

4. Cumplir dentro de las instalaciones a que tenga acceso con motivo de la
ejecucion de los servicios, con las medidas y requisitos de seguridad que le
sean solicitados, a través del Residente.

De “LA DEPENDENCIA”:

1. Proporcionar a “EL. CONTRATISTA” los registros y controles de seguimiento,
ademas de los expedientes y las cédulas derivadas de las auditorias mediante
las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones técnicas,
financieras y operativas a obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, la informacién remitida por las Dependencias, Entidades y Municipios

del Estado de Sonora, seglin corresponda.

J
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2. Realizar, a traves del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA, las gestiones pertinentes para que se facilite a “EL
CONTRATISTA” el acceso a los sitios de trabajo, tanto en “LA
DEPENDENCIA” como en dependencias, entidades y municipios del Estado
de Sonora, segun corresponda, asi como el acceso a la documentacién e
informacion necesaria para la realizacion de los servicios materia del presente
contrato.

SUBCONTRATACION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA”, no podra subcontratar ninguna parte de este contrato.

OCTAVA.-

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podran transferirse
en forma parcial o total a favor de cualquiera otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por los servicios ejecutados, en cuyo
caso “EL CONTRATISTA”, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA
DEPENDENCIA”, en términos de lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA”, de facturar los
trabajos que se estimen.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro, se origina un retraso en
el pago que corresponda, no procedera el pago de los gastos financieros previstos
por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA”, presentara las “Estimaciones con Informes Entregables”
al “Residente”, en las fechas criticas estipuladas en el Programa de Ejecucion
Convenido contenido en el Anexo Unico; asi como los informes correspondientes
a las visitas al sitio, seran entregados al DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de la “LA DEPENDENCIA”,
en la forma y términos solicitados en los Términos de Referencia establecidos en el
Anexo Unico.

RECLAMACIONES DE TERCEROS

NOVENA.-

“EL CONTRATISTA”, asume cualquier responsabilidad en que incurra, por
violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos
de autor, con respecto a los servicios, recursos, técnicas y en general cualquier
elemento utilizado para la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, “LA DEPENDENCIA”, dara aviso
por escrito a las autoridades competentes y a “EL CONTRATISTA”, dentro de un
plazo de 3 (tres) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcion de la
notificacion de la violacién o infraccién administrativa. En caso de litigio como
consecuencia de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, se obliga a sacar en paz y a
salvo a “LA DEPENDENCIA”, y en caso de que la autoridad competente determine
adoptar medidas preventivas o precautorias, o se dicte resolucion administrativa o
sentencia ejecutoriada desfavorable a “LA DEPENDENCIA” y/o a “EL
CONTRATISTA”, éste se compromete a reemplazar las técnicas o servicios, o
modificarlos y, en caso de no poderse efectuar el reemplazo o modificacién, debera
devolver los importes pagados por los servicios que se encuentren en estos
supuestos, devolucién que se realizara en un plazo no mayor de 8 (ocho) dias
habiles posteriores a la notificacion por escrito; en caso dg no hacerlo, “LA
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DEPENDENCIA”, daré por rescindido administrativamente el presente contrato y
“EL CONTRATISTA"”, deberd pagar los gastos que hubiere erogado “LA
DEPENDENCIA”, con motivo de las reclamaciones que se hayan presentado, asi
como por los danos y perjuicios que hubiere sufrido ésta, en un plazo no mayor de
15 (quince) dias habiles, posteriores a |a fecha en la que la autoridad competente
determine el monto respectivo.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, no pueda continuar ejecutando los servicios
objeto de este contrato por cualquier tipo de litigio, “LA DEPENDENCIA”, dara por
rescindido administrativamente el contrato, sujetandose al procedimiento previsto
en los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y 158, 159 de su mismo Reglamento.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y
BITACORA DE LOS SERVICIOS

DECIMA.-

“EL CONTRATISTA”, manifiesta su conformidad para que el Residente,
supervise, controle, vigile y revise que los servicios se ejecuten conforme a lo
pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a “EL
CONTRATISTA”, de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de
este contrato. Asimismo, el Residente, resolvera cualquier consulta, aclaracién,
solicitud de autorizacion, duda o discrepancia técnica o administrativa que surja con
motivo de la ejecucion de los servicios objeto del contrato, mediante la celebracién
de reuniones, donde se deberan levantar las minutas en las que se establezcan
claramente los acuerdos finales. Las minutas deberan estar debidamente firmadas
por las partes y se dejara constancia de ello en la bitacora que se lleve al efecto.

“LA DEPENDENCIA”, por conducto del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra rechazar los servicios si no retinen las
especificaciones y alcances establecidos en este contrato y su Anexo Unico,
obligandose “EL CONTRATISTA”, en este supuesto, a realizarlos nuevamente
bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA”.

“EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”, pactan que la bitdcora de los
servicios formara parte integral del presente contrato y sera el instrumento técnico
de control de éstos, la cual servira como medio de comunicacién entre las partes
durante la ejecucién de los servicios objeto del contrato y en la que deberan
registrarse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su
ejecucion, la cual debe permanecer en el sitio de realizacién de los mismos.

El contenido de cada nota en la bitacora de los servicios debera precisar, segtn las
circunstancias de cada caso, lo siguiente: numero, clasificacién, fecha, descripcién
del asunto, ubicacion, causa, solucién, prevencion, consecuencia econdmica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso,
a la nota que se contesta.

Para el uso de la bitacora de los servicios, “EL CONTRATISTA”, debera considerar

lo previsto en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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RELACION LABORAL

DECIMA

PRIMERA.- Queda expresamente pactado que “EL CONTRATISTA”, en su caracter de

persona fisica, cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para
ejecutar los servicios de manera independiente y cumplir con sus obligaciones
legales y contractuales, por lo que “LA DEPENDENCIA”, no adquiere la calidad de
patrén, ni asume obligacién laboral alguna con “EL CONTRATISTA”, toda vez que
no existe relacion laboral que preveé los articulos 1y 8 de la Ley Federal del Trabajo,
ni tampoco lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora
reglamentaria del apartado B) del articulo 123 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que “EL CONTRATISTA” no sera considerado
como trabajador para los efectos legales, y en particular para obtener las
prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

DECIMA

SEGUNDA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar por medio de publicaciones,

conferencias, informes o por cualquier otra forma, la informacién y documentacién
que obtenga o a la que tenga acceso por virtud de la prestacién de los servicios
objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma
exclusiva a la Secretaria de |la Contraloria General del Estado de Sonora, asi como
al Gobierno Federal.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que, en su caso, se deriven de
los servicios contratados, se constituiran invariablemente a favor de “LA
DEPENDENCIA”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Las partes convienen que los trabajos que deriven de los servicios a que se refiere
el presente contrato, son de propiedad exclusiva de la Secretaria de la Contraloria
General del Estado de Sonora, asi como del Gobierno Federal.

Asimismo, ambas partes convienen en lo siguiente:

a) En considerar informacion confidencial a toda aquella relacionada con las

actividades propias de “LA DEPENDENCIA”, asi como la relativa a sus
funcionarios, empleados, consejeros, asesores, donatarios y donantes, incluyendo
sus consultores.

b) Que la informacién confidencial a que se refiere ésta clausula puede estar contenida

en documentos, formulas, cintas magnéticas, programas de computadora, discos
magnéticos, discos compactos, USB, accesorios electrénicos o cualquier otro
material que tenga informacion juridica, operativa, técnica, financiera, de andlisis,
compilaciones, estudios, graficas o cualquier otro similar.

c) También sera considerada informacién confidencial, toda aquella proporcionada y/o

generada por “LA DEPENDENCIA”, que no sea del dominio publico y/o del
conocimiento de las autoridades.

b
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“EL CONTRATISTA” se obliga a darle el mismo tratamiento y nivel de
confidencialidad a toda aquella documentacion e informacién recopilada, generada,
que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso durante o con motivo de la
prestacion de los servicios objeto de este contrato.

“EL CONTRATISTA” conviene en guardar el debido secreto respecto a la
informacion recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido
proporcionada, y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos a “LA

DEPENDENCIA” y en general al Estado Mexicano.

Las obligaciones de confidencialidad contraidas por “EL CONTRATISTA” en virtud
de este contrato subsistiran ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y
vigor auin después de terminado o vencido el plazo del presente contrato.

En caso de violacion o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta
clausula, “EL CONTRATISTA” conviene en pagar los dafios y perjuicios que en
su caso ocasione a “LA DEPENDENCIA”.

OBLIGACION

DECIMA

ES DE “EL CONTRATISTA” CON EL MANEJO DE INFORMACION

TERCERA.- “EL CONTRATISTA”, se obliga a:

a)

b)

e)

GARANTIAS

DECIMA

Utilizar toda la informacion a la que tenga acceso, que le haya sido proporcionada
0 generada con motivo de la ejecucion de los servicios, Unicamente para cumplir
con el objeto de este contrato.

No hacer copias de la informacién, sin la autorizacién por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de las obras ptiblicas y servicios
de que se trate.

No revelar a ningun tercero ajeno a este contrato la informacién, sin la previa
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de
las obras publicas y servicios de que se trate.

Una vez concluido el plazo de ejecucion de los servicios objeto del presente
contrato, dentro del término para verificar la terminacién de los servicios y la
elaboracién del finiquito, “EL CONTRATISTA”, entregara a “LA
DEPENDENCIA” y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios
de que se trate, todo el material y copias que contengan la informacion recabada,
generada o que le haya sido proporcionada.

Contar con firma electronica avanzada expedida por el Servicio de Administracion
Tributaria, a efecto de llevar la bitdcora electrénica de los servicios a ejecutar.

CUARTA.- Se exceptia a “EL CONTRATSTA”,  de la presentacion de la garantia de
cumplimiento en los términos dispuestos en los articulos 46, fraccion IX y 48,

S

egundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, y de la misma manera, queda exceptuado, de la presentaciéon de la

4
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garantia de vicios ocultos, en términos del parrafo segundo del articulo 66 de la
Ley en mencion.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para
cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende el DIRECTOR
GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, asi como a
responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la
que incurra y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se causaran a “LA DEPENDENCIA”.

Si al término del plazo de ejecucidn existieren responsabilidades en contra de “EL
CONTRATISTA”, sus importes se deduciran del pago o de los pagos que deba
realizar “LA DEPENDENCIA”, cuando le sean entregados los informes referidos
en este contrato y su Anexo Unico, y en caso de no ser suficiente el saldo, le
requerira el pago en la medida que proceda.

RETENCION POR DERECHOS

DECIMA
SEXTA.-

“EL CONTRATISTA”, acepta que de cada estimacién de pago que cubra “LA
DEPENDENCIA”, ésta le haga la retencion correspondiente al cinco al millar, sobre
el importe de cada una de las estimaciones de pago, a favor de “LA
DEPENDENCIA”, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspecciéon
y control de los servicios, conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos.

PENAS CONVENCIONALES

DECIMA
SEPTIMA. -

“LA DEPENDENCIA”, aplicara a “EL CONTRATISTA”, penas convencionales por
cada dia de atraso en la presentacion de los Informes (Entregables), conforme a lo
sefalado en la clausula primera del presente contrato, en términos de lo dispuesto
por los articulos 48, fraccion X y 46 Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La determinacién de atraso se realizara con base en las fechas criticas sefialadas
en el Programa de Ejecucion Convenido contenido en el Anexo Unico de este
instrumento.

Las penas convencionales se calcularan aplicando el 1% (uno por ciento)
calculado sobre el importe que representa cada uno de los pagos estipulados en la
clausula quinta del presente contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de
la obligacion de presentacién de los Informes (Entregables).

Estas penas no tienen el caracter de retenciones por lo que no seran devueltas a
“EL CONTRATISTA”, en ningln caso.

La penalizacion se calculara sin el Impuesto al VValor Agregado. La suma de dichas
penalizaciones no excedera el 20% (veinte por ciento) del importe del contrato, sin
considerar el citado impuesto.

\\
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Para el pago de las penas convencionales, la DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y MATERIALES vy/o el DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”, a
través del Residente, notificara a “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora,
el calculo de la pena correspondiente, indicando el niumero de dias habiles de
atraso, asi como la base para su calculo y el monto de la pena a que se hizo
acreedor, debiendo “EL CONTRATISTA” realizar el pago en sucursal bancaria en
favor de la Tesoreria de la Federacién, mediante formato “e-Cinco”, con la Clave de
Dependencia 99, clave de referencia 987000233 y la cadena 67515140000000,
para ello, podra consultar la hoja de ayuda correspondiente, la cual puede ser
obtenida en el enlace
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Documents/1DPA.pdf, o
a través de la Direccién de Finanzas de la Direccién General de Programacion y
Presupuesto.

No se aplicaran penas convencionales durante el periodo en el cual, en su caso, se
presente caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion de los trabajos.

SUSPENSION DE LOS SERVICIOS

DECIMA

OCTAVA.- En términos de lo dispuesto por los articulos 60, primer parrafo de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 de su Reglamento, “LA
DEPENDENCIA”, a través del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra suspender temporalmente, en todo o en
parte, los servicios contratados por cualquier causa justificada y en cualquier
momento, debiendo levantar el acta circunstanciada respectiva, conforme a lo
previsto por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA”, a través del Residente, notificara a “EL CONTRATISTA”,
la suspension de los servicios contratados sefialando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos.

Al recibir por escrito la notificacion de dicha instruccion, “EL. CONTRATISTA”,
suspendera la ejecucién de los servicios durante el tiempo y en la forma que
determine “LA DEPENDENCIA”. La suspension de los servicios no podra ser
indefinida.

En caso de la suspension a que se refiere esta clausula “EL CONTRATISTA”,
podra solicitar el pago de gastos no recuperables a “LA DEPENDENCIA”, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la ejecuciéon de los servicios objeto del presente contrato, de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos 62, fraccion | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; y, 145 y 146 de su Reglamento. Para su
reclamacién debera someter, conjuntamente con su peticién, la documentacion con
la que se compruebe fehacientemente el haber incurrido en los gastos que reclame.

En caso de la suspensién en la ejecucion de los servicios objeto de este contrato y
si asi lo solicita “EL CONTRATISTA”, a mas tardar 5 (cinco) dias habiles después
de finalizar el periodo de suspension, las partes se reunirdn para determinar
cualquier ajuste al Programa de Ejecucién Convenido contenido en el Anexo Unico
y a las visitas al sitio establecidas en el Catalogo de Conceptos previsto en el citado
Anexo Unico, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

A



SCG-ECOP5M24/048

Cuando la suspension derive de caso fortuito o fuerza mayor, se estara a lo previsto
por el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA
NOVENA.-

“LA DEPENDENCIA”, por conducto de la DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, podré en cualquier momento
rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de juicio, por una
o varias de las siguientes causas imputables a “EL CONTRATISTA”:

a)

Si no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme al articulo 157,
fraccion | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los servicios o se niega a
reponer alguna parte de ellos, que no cumpla con las especificaciones y la
calidad que hubiere requerido “LA DEPENDENCIA”.

Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato o
sin motivo justificado no atiende lo requerido por el Residente.

Si no da cumplimiento al Programa de Ejecucién Convenido, en los términos
del Anexo Unico, o no realiza las visitas al sitio sefialadas en el Catalogo de
Conceptos, conforme al citado Anexo Unico.

Cuando la autoridad competente le declare en concurso mercantil o alguna
figura analoga, o bien, se encuentre en cualquier situacién que afecte su
patrimonio, en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas
en este contrato.

Si subcontrata parte de los servicios objeto del contrato.

Si transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”,

Si no otorga a “LA DEPENDENCIA”, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisién de los servicios.

Cuando incumpla con el compromiso de reserva y confidencialidad de la
informacién y documentacién proporcionada para la ejecucion de los servicios.

Cuando se agote el monto maximo de la suma por concepto de la aplicacion de
penas convencionales.

En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato, las leyes de la materia, tratados y demas ordenamientos
juridicos aplicables.

En términos de lo dispuesto por el articulo 154 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LA DEPENDENCIA”, antes de

\s
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iniciar el procedimiento de rescision, debera promover la ejecucion total de los
servicios y el menor retraso de los mismos.

El procedimiento de rescision a que alude esta clausula podra iniciarse en cualquier
momento, mientras no se satisfagan las obligaciones contenidas en el contrato.

Para los efectos de la rescision administrativa a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto de la D[RECCIC)N GENERAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA", el incumplimiento en que éste haya incurrido para que, en un
término de 15 (quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas pertinentes.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, el TITULAR DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS
JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA”, considerando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”, contara con un plazo de 15 (quince)
dias habiles para determinar de manera fundada y motivada si resulta procedente
o no rescindir administrativamente el contrato y comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA”, dentro de dicho plazo, el resultado de la determinacién
respectiva.

Las partes convienen, que cuando se rescinda administrativamente el presente
contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los
pagos que debe efectuar “LA DEPENDENCIA”, por concepto de los servicios
ejecutados hasta el momento de la rescision.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
una vez emitida la determinacion respectiva, “LA DEPENDENCIA”,
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de servicios ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de que se notifique el inicio del
procedimiento de rescision administrativa del presente contrato, toda la
documentacion que “LA DEPENDENCIA” y/o las instancias ejecutoras de las obras
publicas y servicios de que se trate le hubieren proporcionado para la ejecucién de
los servicios, en cumplimiento a lo previsto por el articulo 62, Gltimo pérrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido administrativamente el
presente contrato, se ejecutaren los servicios, el TITULAR DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de
“LA DEPENDENCIA” determinara, por escrito, dejar sin efecto el procedimiento
iniciado, previa aceptacion y verificacion del DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, de que contintda vigente la
necesidad de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales
correspondientes.

En el caso de que, en el procedimiento de rescisién, el TITULAR DE LA
DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS
JURIDICOS, determine no rescindir administrativamente el pregente contrato, se
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reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente y se
plasmaran, en el convenio que se celebre para este efecto, las fechas
reprogramadas.

Si es “EL CONTRATISTA”, quien decide rescindir el presente contrato, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion
correspondiente, atendiendo a lo previsto en el articulo 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, lo establecido en el articulo 155
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demas normatividad aplicable.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

VIGESIMA.- Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA”, a través de la DIRECCION
GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con
intervencion del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato con motivo de |a resoluciéon de una
inconformidad o intervencién de oficio emitida por “LA DEPENDENCIA”, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los servicios a que se refiere la clausula vigésima
primera de este contrato. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
60, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto del TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con 5 (cinco) dias
habiles de anticipacion a la fecha en que se dara por terminado anticipadamente el
presente contrato, notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, dicha
determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de 3 (tres) dias naturales contados a partir de que se notifique la terminacién
anticipada del contrato, toda la documentacion que “LA DEPENDENCIA” y/o las
instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que se trate le hubieren
proporcionado para la ejecucion de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por
el articulo 62, Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA”, pagara a “EL
CONTRATISTA”, los servicios ejecutados de conformidad con lo pactado en el
contrato y su Anexo Unico, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
62, fraccion |1l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y 152 de su Reglamento.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los
servicios y “EL CONTRATISTA”, opte por la terminacion anticipada del contrato,

|3
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debera hacer la solicitud respectiva a “LA DEPENDENCIA”, a través del Residente
y del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA,
siendo que el TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS determinara lo conducente, dentro de
los 3 (tres) dias naturales siguientes a la presentacién del escrito de solicitud. En
caso de negativa de “LA DEPENDENCIA”, sera necesario que “EL
CONTRATISTA”, obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
Si “LLA DEPENDENCIA”, no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticion de “EL CONTRATISTA”, conforme a lo dispuesto por el articulo 62,
fraccion IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De sobrevenir cualquier acontecimiento que constituya caso fortuito o fuerza mayor,
que interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquier obligacion sustancial de
cualquiera de las partes, por un periodo continuado de hasta 20 (veinte) dias
naturales, “LA DEPENDENCIA”, podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, a solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, quedando “LA
DEPENDENCIA”, unicamente obligada a pagar a éste los servicios que hayan sido
totalmente terminados.

Ninguna de las partes hara responsable a la otra por costos incurridos como
resultado del atraso o incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor,
salvo lo previsto en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, las
partes deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora de los
servicios, levantando “LA DEPENDENCIA"”, un acta circunstanciada que contendra
como minimo los requisitos previstos en el articulo 151 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, las partes
formularan el finiquito correspondiente, en términos de lo dispuesto por el articulo
153 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

VIGESIMA

PRIMERO.-

En términos de lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, “LA DEPENDENCIA”, podra modificar el
presente contrato, en |la parte correspondiente a precios unitarios y tiempo
determinado, mediante convenios celebrados entre las partes, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en este
instrumento, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley citada, su
reglamento o de los Tratados en los que |los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Si las modificaciones excedieren el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las
nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explicita las
razones para ello. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
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condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
reglamento o de los Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del
presente contrato, que no representen incremento o disminucién en el monto o
plazo contractual, las partes celebraran los convenios respectivos.

El presente contrato, en su parte a precio alzado, no podra ser modificado en monto
0 en plazo, ni estara sujeto a ajuste de costos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

VIGESIMA

SEGUNDA.- Ninguna de las partes sera responsable por dafios, demandas o reclamaciones, de

cualquier naturaleza, sobrevinientes de atraso o incumplimiento de todas o alguna
de las obligaciones contraidas por virtud de este contrato, en la medida en que,
dicho atraso o incumplimiento sea atribuible al caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor, lo notificara por escrito a la otra
parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento,
especificando los detalles, la duracion estimada del mismo, asi como el posible
atraso en la ejecucion de los servicios, debiendo notificar por escrito a |a otra parte
tan pronto como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible,
inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que
imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones contraidas por
virtud de este contrato, si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable
de dicha parte y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido
capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida diligencia.

Sujeto a la satisfaccion de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza
mayor incluira, en forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

A. Fenémenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones vy
terremotos.

Incendios.

Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje.
Huelgas u otras disputas laborales en México.

Leyes.

moow

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluira lo
siguiente:

I. Incumplimiento de cualquier obligacion contractual de las partes para la
gjecucion de los servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso sea
causado por un caso fortuito o fuerza mayor.

A
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Cualquier acto u omision derivados de la falta de prevision por parte de “EL
CONTRATISTA”.

PRORROGAS Y/O DIFERIMIENTOS

VIGESIMA

TERCERA.- La fecha de inicio, de terminacién total de los servicios o las fechas criticas, podran
ser prorrogadas adecuando el Programa de Ejecucion Convenido contenido en el
Anexo Unico y las visitas al sitio establecidas en el Catalogo de Conceptos previsto
en el citado Anexo Unico, sin que con ello se modifique el plazo de ejecucion de
los servicios y por tanto, no se compute para los porcentajes previstos por el articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los
siguientes casos:

a)

Por caso fortuito o fuerza mayor.

Para este supuesto, sera necesario que “EL CONTRATISTA”, notifique el
evento al Residente, mediante anotacién en la bitdcora de los servicios y
solicite por escrito la prérroga ante “LA DEPENDENCIA”, inmediatamente en
cuanto alguno de los precitados supuestos se suscite y siempre que dicha
solicitud la realice previamente al vencimiento del plazo pactado, acompafiando
las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos
de caso fortuito o fuerza mayor.

Si “LA DEPENDENCIA”, ordena a “EL CONTRATISTA”, la suspensién de la
totalidad o parte de los servicios.

En este supuesto, la fecha de terminacién de los servicios se prorrogara en
igual proporcion al periodo que comprenda la suspension de los mismos, sin
que ello modifique el plazo de ejecucién convenido. Dicha prérroga sera
formalizada mediante el acta circunstanciada que se levante con motivo de la
suspension.

Si los servicios no pueden ser realizados o son retrasados debido a cualquier
acto u omision de “LA DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de las
obras publicas y servicios de que se trate.

Para este supuesto, sera necesario que “EL CONTRATISTA”, mediante
anotacion en la bitacora, notifique el evento al Residente y solicite por escrito
la prérroga ante “LA DEPENDENCIA”, dentro del plazo de ejecucion de los
servicios, y presente la documentacién que acredite que el evento es imputable
a “LA DEPENDENCIA” o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y
servicios de que se trate.

En los supuestos establecidos en los incisos a) y c), el DIRECTOR GENERAL
DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA analizara la solicitud,
asi como |los razonamientos y documentacion comprobatoria que presente “EL
CONTRATISTA”, notificandole por escrito si se concede o no la prérroga, en
un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha
de recepcidn de la solicitud de “EL CONTRATISTA”. Si “LA DEPENDENCIA”,
no emite el dictamen de resolucion dentro de dicho plazo, la solicitud se tendra
por aceptada. En estos casos, la prérroga sera formalizada mediante la

celebracion de un convenio entre las partes. )
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d) Por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que le impidan la terminacién
de los servicios dentro de los plazos estipulados en el contrato. Para este
supuesto sera necesario que “EL CONTRATISTA”, notifiqgue y solicite la
prérroga al Residente, mediante anotacién en la bitacora de los servicios,
previamente al vencimiento de la fecha que corresponda, a efecto de que el
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA,
decida si “EL CONTRATISTA”, continuara con la ejecucion de los servicios.
La prérroga solicitada se concedera mediante el convenio respectivo, sin que
ello excluya la aplicaciéon de las penas convencionales pactadas por atraso en
la fecha de terminacion.

RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS

VIGESIMA

CUARTA.- En la fecha de conclusién de los servicios, “EL CONTRATISTA”, comunicara, a
través de la bitacora de los servicios o excepcionalmente por escrito, al Residente,
la terminacién de |os servicios que le fueron encomendados, anexando los informes
correspondientes e incluyendo una relacién de las estimaciones aprobadas. “LA
DEPENDENCIA”, a través del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, verificara obligatoriamente en un plazo maximo
de 10 (diez) dias naturales, a partir de dicha comunicacién, que los servicios estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los servicios, “LA DEPENDENCIA”, encuentra
deficiencias en los mismos, deberé solicitar su correccién conforme a lo pactado.
En este caso, el plazo de verificacion se podré prorrogar por el periodo que se
acuerde para la correccion de las deficiencias; en este periodo no se aplicaran
penas convencionales. Lo anterior sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA”, opte
por la rescision del contrato.

Una vez que se haya verificado la terminacion de los servicios en el plazo
establecido, “LA DEPENDENCIA”, procedera obligatoriamente a su recepcién
fisica dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendra como minimo los requisitos previstos por el articulo
166 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Recibidos los servicios objeto del presente contrato, las partes deberan elaborar,
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes, el finiquito de los servicios
correspondientes, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra en
caso de que resulten, para cada una de las partes, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se daran por terminados
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, salvo las
obligaciones de confidencialidad a cargo de “EL CONTRATISTA” y las previstas
por el articulo 66, primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, anexandose a dicho finiguito el acta mencionada en
el parrafo que antecede.

“LA DEPENDENCIA”, notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, la fecha, luga
y hora en que se llevara a cabo el finiquito de los servicios, siendo obligatorio para
éste acudir. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA”, no acuda para su elaboracién, “LA DEPENDENCIA”, procedera
a la elaboracién del finiquito, comunicando su resultado a “EL CQNTRATISTA”,
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dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emisiéon. Una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un
plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda,
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara
por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los servicios, formara parte del contrato
y debera contener como minimo lo previsto por el articulo 170 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA”, pondra a disposicién de “EL
CONTRATISTA”, el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes, con excepcion de
las obligaciones de confidencialidad a cargo de “EL CONTRATISTA” y las
previstas por el articulo 66, primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. El acta mencionada debera contener como minimo
los requisitos previstos por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si del finiquito de los servicios resulta que existen saldos a favor de “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” debera liquidarlos dentro de 10 (diez) dias
habiles, contados a partir de |la fecha en que el Residente autorice dicho saldo y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

En el caso de que resulten saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de
los mismos se deducird de las cantidades pendientes por cubrir a “EL
CONTRATISTA", por concepto de servicios ejecutados y si ello no fuera suficiente,
el reintegro respectivo se realizara conforme a lo previsto por el articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IMPUESTOS Y DERECHOS
VIGESIMA
QUINTA.- “LA DEPENDENCIA”, cubrird el Impuesto al Valor Agregado, que debera

presentarse desglosado en los documentos que reunan los requisitos fiscales
correspondientes.

A los pagos de las estimaciones por los servicios ejecutados, se les aplicara la
retencién por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control
que realiza “LA DEPENDENCIA”, el cual corresponde al cinco al millar, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de pago, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Todos los demas impuestos y derechos que se deriven del presente contrato seran
cubiertos por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables.

COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

VIGESIMA

SEXTA.-

Las partes establecen, de comun acuerdo que cualquier comunicacion que se dirija
con relacion al presente contrato, debera hacerse por escrito, en idioma espafiol y
dejar constancia en la bitacora de los servicios.
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NOTIFICACIONES

VIGESIMA

SEPTIMA..-

Todas las notificaciones y otras comunicaciones que deban hacerse de conformidad
con el presente contrato, seran por escrito y tendran efecto cuando sean recibidas
por el destinatario de conformidad con lo siguiente:

Si es a “LA DEPENDENCIA”, las notificaciones de cualquier indole, deberan ser
entregadas al DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA, via correo certificado o por cualquier otro medio que asegure su
recepcién, en el domicilio sefialado en la declaracién 1.6 de este contrato.

Si es a “EL CONTRATISTA”, las notificaciones de cualquier indole, podran ser
entregadas en forma personal o bien, ser enviadas por correo certificado o por
cualquier otro medio de mensajeria que asegure su recepcion, al domicilio sefialado
en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles que se indica
en la declaracion 1.7, de este contrato.

EJERCICIO DE DERECHOS

VIGESIMA
OCTAVA.-

Queda expresamente pactado que el hecho de que “LA DEPENDENCIA” no
hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa
ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos
posteriormente conforme a su interés convenga.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

VIGESIMA

NOVENA.-

En cualquier momento, durante la ejecuciéon del contrato, las partes podran
presentar ante la Secretaria de la Funcién Publica, solicitud de conciliacién por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos
de lo dispuesto por los articulos 95 al 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como los diversos 284 al 294 de su Reglamento.

El escrito de solicitud de conciliacién que presente “EL CONTRATISTA” o “LA
DEPENDENCIA”, segun se trate, ademas de contener los elementos previstos en
los articulos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debera
hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los
convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos
debidamente suscritos.

JURISDICCION

TRIGESIMA.- Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, se regira por las

disposiciones relativas contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como su reglamento de la misma Ley y en el
Cadigo Civil Federal. En caso de controversia para su interpretacion y cumplimiento,
las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales del fuero comun de
Hermosillo, Sonora, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razén de
su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

i - S
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y SABEDORAS DE SU
CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE RUBRICA EN TODAS SUS FOJAS AL
MARGEN Y SE FIRMA AL CALCE EL PRESENTE CONTRATO, EN UN EJEMPLAR, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DIA 01 DE JULIO DE 2024.

POR “EL CONTRATISTA”

POR “LA DEPENDENCIA”

EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

C. JOSE SET GARCIA SALDIVAR

EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE
TRAMITAR, EN COORDINACION CON EL
AREA REQUIRENTE, LOS CONTRATOS Y
CONVENIOS.

LIC. ANGELA BEAT®IZ BELTRAN FIGUEROA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y
MATERIALES.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI co

ADMINISTRACION, Y
SEGUIMIENTO DE LOS SERVIC
ING. Vj AIN-FIGUEROA MIRANDA

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DEOBRA PUBLICA.



