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CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, PARA EL
APOYO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO, EN EL
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS
DE INSPECCION Y REVISIONES REALIZADAS EN 2025 Y ANOS ANTERIORES, PARA LA
VERIFICACION DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS
FONDOS Y PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y
MUNICIPIOS; QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO,
REPRESENTADA POR LA LIC. CARMEN ELENA BLANCO MEZQUITA EN SU CARACTER
DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL Y POR LA
OTRA, EL C. JESUS ARMANDO FLORES GARCIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”
Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES:

DECLARACIONES

I. De “LA DEPENDENCIA™:

1.1.- Que es una dependencia de la Administracién Publica Estatal a la que corresponde el
ejercicio de sus facultades y atribuciones en materia de control interno, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 22 fraccién Ill y 26, apartado C, fraccion Il de la Ley Orgénica
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, manifestando que su representante
administrativa y financiera, la Lic. Carmen Elena Blanco Mézquita, quien acredita su
personalidad con nombramiento de fecha 14 de marzo de 2025, expedido por el Oficial
Mayor del Gobierno del Estado de Sonora, Franco Gallardo Marcello Fabbri Vazquez,
adscrita a esta Secretaria, representacion que se acredita mediante el “Acuerdo por el que
se delegan facultades al Director General de Administracion y Control Presupuestal,
adscrito a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora, a efectos de que
ejerza las atribuciones de autorizar la gestion y trémite de asuntos en materia de carécter
administrativo y financiero inherentes a las atribuciones de la Secretaria”, publicado en el
Boletin Oficial, Tomo CCXI, Hermosillo, Sonora, Numero 49 Seccién Il, el dia 19 de junio
de 2023 y con fundamento en el articulo 24, fraccién XVIII del Reglamento Interior de esta
Secretaria, como se desprende de lo dispuesto en el articulo 9, apartado B), fraccién XXIV
del Reglamento Interior de “LLA DEPENDENCIA” y que cuenta con el Registro Federal de
Contribuyentes No. GES790913CTO0.

1.2.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de adjudicacion directa
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 4, fracciones VII, X y 42, fraccién X de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.3.- Que la persona servidora publica responsable de la ejecucion de los trabajos, asi como de
la administracién, control y seguimiento de los servicios, sera la DIRECTORA GENERAL
DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, quien en
términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi mismo conforme a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas designaré al Residente de los
servicios materia de este contrato, quien estara a cargo de la supervision, vigilancia del
cumplimiento, control y revisién de los trabajos, hasta la conclusién definitiva de este
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Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los honorarios a “EL
CONTRATISTA”, mismos que provienen de recursos del 5 (cinco) al millar que “LA
DEPENDENCIA” obtiene derivado de la ejecucion del Anexo numero 5 (cinco) al Convenio
de Colaboraciéon Administrativa en Materia Fiscal Federal, en relacién con el punto 6, inciso
6.11 Honorarios de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluacién y
transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en
el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.

Que, para los efectos de este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Rio y Comonfort,
Caodigo Postal 83260, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

De “EL CONTRATISTA™:

Que es una persona fisica que acredita su nacionalidad e identidad con acta de nacimiento
e identificacion oficial, documentos que se encuentran agregados al Anexo de Datos
Personales y Datos Personales Sensibles.

Que realiza actividades profesionales y que cuenta con la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes y Clave Unica de Registro de Poblacién, documentos incorporados al
Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempefa un empleo, cargo o
comisién en el servicio publico, ni se encuentra inhabilitado para ello, asi como que no se
encuentra en alguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ni en el supuesto previsto por el articulo 78,
penultimo parrafo del mismo ordenamiento, documento adjunto en el Anexo de Datos
Personales y Datos Personales Sensibles.

Que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos materiales necesarios para
llevar a cabo la prestaciéon de los servicios requeridos por ‘LA DEPENDENCIA”, de
conformidad con el curriculum vitae agregado al Anexo de Datos Personales y Datos
Personales Sensibles.

Que para los efectos de lo previsto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion,
presento a “LA DEPENDENCIA”, el documento expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) en el que se emite la opinién positiva respecto del cumplimiento de
obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.39 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para
2018, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 30 de abril de 2018, el cual se
encuentra incorporado al Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Que conoce el objeto de los servicios que requiere “LA DEPENDENCIA”, por lo que ha
considerado todos los factores que intervienen para su realizacién; hablando en general,
el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

Que, para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su
domicilio y datos de contacto, los que se encuentran indicados en los documentos que se
localizan en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Declaran “LAS PARTES” Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus
términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades
necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna por lo que de
comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS
OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- El objeto del presente contrato consiste en la realizacion por parte de “EL
CONTRATISTA”, de manera independiente, de los servicios que se describen a
continuacion, a precio alzado y sobre la base de precios unitarios, distribuidos en la
siguiente forma:

a) A precio alzado, ejecutando los servicios tales como verificaciones, revisiones,
investigaciones, auditorias, fiscalizaciones, a las obras publicas y los servicios
relacionados con las mismas, que ejecuten las dependencias y entidades de la
Administracién Publica Estatal y Municipal.

b) Sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para tal efecto se
consideran los viaticos para realizar los servicios sefialados en el inciso a), a
los sitios que ocupen las dependencias y entidades, o bien a los 72 Municipios
del Estado de Sonora. Ello, conforme al Catalogo de Conceptos a que se refiere
el contenido en el Anexo Unico de este contrato.

Para la ejecucion de los servicios, “EL CONTRATISTA”, llevara a cabo las
siguientes actividades como Asesor Técnico, mismas que seran, ejecutadas
dependiendo de las cargas de trabajo que se presenten en “LA DEPENDENCIA”,
mismas que podran consistir en:

1. Auditoria a los recursos de los Programas.
4 2. Verificacion fisica y/o documental de los Programas.

3. Elaboracién de documentacién conforme al procedimiento vigente de

auditoria, con todos los formatos correspondientes.

4. Revision documental, elaboracién y entrega de cédulas de observaciones,
resumen de resultados de auditoria.
Realizar las inspecciones de campo a las obras y acciones.
Realizar pruebas de laboratorio necesarias para verificar la calidad y
cumplimiento de especificaciones contratadas en las obras publicas.
Acciones de seguimiento a observaciones de auditorias.
Entrega de informe de resultados.
. Elaboracién de dictamenes de solventacion.
0. Elaboracion de actas de sitio.
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La ejecucion de los servicios, tendré los alcances que se sefialan en los términos de
referencia que el coordinador asignado brinde, los cuales seran supervisados, vigilados,
controlados y revisados por el Residente, con la finalidad de cumplir con los objetivos de
la practica de auditorias y/o verificaciones.

“EL CONTRATISTA”, ejecutara los servicios objeto de este contrato en la fecha y
localidad que le indique la persona TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, no se
cubriran los gastos por traslados de su residencia al lugar de ejecucién de los servicios,
cuando éstos se encuentren localizados en el lugar de residencia de “EL
CONTRATISTA”.
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Como resultado de la ejecucion de estos servicios “EL CONTRATISTA”, debera
presentar como productos esperados 6 (seis) Estimaciones con Informes Entregables
los cuales deberé entregar al Residente a més tardar en las fechas que este mismo
establezca, conforme a lo previsto en el Catalogo de Conceptos contenidos en el Anexo
Unico de este instrumento y, ademés, deberan contener:

1. Fecha de elaboracion.
2. Nombre de “EL CONTRATISTA”.

3. Rubrica de “EL CONTRATISTA”, en todas sus fojas al margen derecho y en la
ultima foja su firma en la parte inferior derecha.

En cada Informe (Entregable) se sefialarén las actividades que “EL CONTRATISTA”
realice durante el mes que corresponda, basado en las notas contenidas en la bitacora del
servicio.

En cualquier momento durante la ejecucion de los servicios objeto del contrato, la
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA
DEPENDENCIA”, podra requerir las cédulas y papeles de trabajo elaborados por “EL
CONTRATISTA”, a fin de constatar la suficiencia, pertinencia y consistencia de los
avances reportados.

SEGUNDA.- Los anexos que se integran al presente instrumento como si estuviesen insertados
a la letra, son los que a continuacion se enlistan:

e Anexo Unico.
e Terminos de Referencia.
e Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO

TERCERA.- El presente contrato observara un plazo de ejecucion de los servicios de 168 (ciento
sesenta y ocho) dias naturales contados a partir del 01 de julio y hasta el 15 de
diciembre de 2025, inclusive.

La vigencia de este instrumento iniciard con la suscripcién del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizaré cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el
articulo 170, ultimo pérrafo del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

IMPORTE DE LOS SERVICIOS

CUARTA.- El importe del pago por los servicios objeto de este contrato se compone de dos
rubros: el primero que es fijo a precio alzado, el cual ascendera a la cantidad de
$132,000.00 (Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido
el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo al Programa de Ejecucién convenido,
por concepto de Asesoria Técnica, contenido en el Anexo Unico de este contrato,
y el segundo a precios unitarios ascendera a la cantidad de $29,400.00 (Son:
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto
al Valor Agregado, siempre y cuando se realicen todas las visitas sefialadas en el
Catalogo de Conceptos que se detalla en el Anexo Unico de este contrato, cuya
suma total sera la cantidad de $161,400,000.00 (Son: CIENTO SESENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado.
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Sélo se consideraran para efecto de elaboracién y conciliacién de las estimaciones,
las visitas al sitio previamente autorizadas por la DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, que
se hayan realizado sin rebasar el numero sefalado en el Catélogo de Conceptos a
que se refiere el Anexo Unico de este contrato. Las visitas adicionales que tengan
que realizarse para corregir las que se hayan realizado deficientemente, se haran
por cuenta de "EL. CONTRATISTA"”, sin que éste tenga derecho a retribucién
adicional alguna por ello.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme lo previsto en el segundo parrafo del articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes manifiestan, de comun acuerdo, que bajo ninguna circunstancia el
importe de los servicios pactados en su parte a precio alzado podra aumentar ni
disminuir durante la vigencia del presente contrato, con excepcion de lo senalado
en el articulo 59, séptimo péarrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

FORMA DE PAGO

QUINTA.-

El importe a que se refiere el primer péarrafo de la clausula cuarta de este contrato,
sera cubierto a “EL CONTRATISTA"”, en moneda nacional en 6 (seis) exhibiciones,
previa entrega a satisfaccion de la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, de cada uno de los
informes que se indican en la clausula primera de este contrato, conforme a las
fechas establecidas en el Programa de Ejecucién Convenido (Anexo Unico) y las
visitas al sitio que se hayan efectuado de conformidad con lo previsto en el Catalogo
de Conceptos (Anexo Unico), en los términos siguientes:

1. Un primer pago de estimacién por la cantidad de $24,000.00 (Son: VEINTI
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado,
una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el
presente contrato y su Anexo Unico, este pago corresponderé al periodo
comprendido del 01 al 31 de julio de 2025.

2. Un segundo pago de estimacion por la cantidad de $24,000.00 (Son: VEINTI
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado,
una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el
presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera al periodo
comprendido del 01 al 31 de agosto de 2025.

3. Un tercer pago de estimacién por la cantidad de $24,000.00 (Son: VEINTI
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado,
una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el
presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera al periodo
comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2025.

4. Un cuarto pago de estimacion por la cantidad de $24,000.00 (Son: VEINTI
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado,
una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el
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presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera al periodo
comprendido del 01 al 31 de octubre de 2025.

5. Un quinto pago de estimacion por la cantidad de $24,000.00 (Son: VEINTI
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado,
una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el
presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera al periodo
comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2025.

6. Un sexto pago de estimacién por la cantidad de $12,000.00 (Son: DOCE
MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, una vez
que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo sefialado en el presente
contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera al periodo
comprendido del 01 al 15 de diciembre de 2025.

Elimporte que resulte por las estimaciones que en el mes que corresponda presente
“EL CONTRATISTA” al Residente, por las visitas al sitio que haya realizado en el
periodo de que se trate, se realizaran de acuerdo al Catadlogo de Conceptos
sefialado en el Anexo Unico.

Los pagos de estimaciones antes indicados, se realizaran una vez que “EL
CONTRATISTA” entregue a la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y
CONTROL PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”, los informes (Entregables)
del mes que corresponda, previa verificacion del Residente y se cuente con la
aceptacion de los servicios y autorizacion para la liberacién del pago.

Todas las estimaciones para su procedencia deberan atender lo dispuesto en el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. :

“EL CONTRATISTA” debera presentar al Residente, las estimaciones
acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los 6 (seis) dias naturales siguientes a que concluya el mes de que se trate, de
no presentarse dentro de dicho periodo la estimacién correspondiente se presentara
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En dicha estimacion debera
reflejarse el importe del pago del mes correspondiente y el importe acumulado de
conformidad al avance en el cumplimiento del contrato y estara soportada con el
Informe (Entregable) respectivo y las notas de bitacora realizadas.

“LA DEPENDENCIA”, por conducto del Residente, revisara y autorizara o, en su
caso, rectificara la estimacion elaborada por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacion soporte, para lo cual contaré con un plazo maximo de 15 (quince)
dias naturales siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo antes sefalado, éstas se resolveran
de comun acuerdo, para ser incluidas en la siguiente estimacién, lo cual no podra
considerarse como incumplimiento atribuible a “LA DEPENDENCIA”.

En todos los casos, el Residente, debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presenten la o las estimaciones.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de que las facturas que presente para el
pago de las estimaciones, reunan los requisitos administrativos y fiscales
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correspondientes y, en caso de que dichos documentos presenten errores o
deficiencias, se estard a lo previsto por el parrafo cuarto del articulo 128 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los pagos correspondientes a cada una de las estimaciones son independientes
entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control
administrativo.

Las facturas que presente “EL CONTRATISTA” seran electrénicas, conforme a las
disposiciones juridicas aplicables. Invariablemente deberan presentarse para su
cobro debidamente requisitadas en la direccién electrénica que se asigne para tal
efecto.

“LA DEPENDENCIA”, podrd, de ser necesario, solicitar a “EL CONTRATISTA”,
que entregue la impresion del comprobante fiscal digital.

El computo de dias para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura,
dependera del momento de recepcion del documento, ya que si se recibe de lunes
a viernes hasta las 15:00 horas, el computo de los dias sera a partir del dia habil
siguiente al de su recepcion y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas,
el computo de los dias sera a partir del segundo dia habil siguiente al de su
recepcion. En caso de recepcion de facturas en dias inhabiles, el cémputo de los
dias seré a partir del segundo dia habil siguiente al de su recepcion.

En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias, se le daré el aviso de
devolucion a “EL CONTRATISTA", indicandole lo que deba corregirse, a través de
la DIREC(}ION DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES o a través de LA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL,
de “LA DEPENDENCIA”, en las formas que se consideren las idéneas.

En estos supuestos, el computo de los dias establecidos para que “LA
DEPENDENCIA”, realice el pago, quedara interrumpido.

Las facturas, deberan indicar el nimero de contrato respectivo, nombre completo
de “EL CONTRATISTA” y los montos de las retenciones correspondientes al
Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, por concepto de
impuestos, asi como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de
cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspeccién,
vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto en el primer parrafo
del articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. Dichas facturas deberan estar
elaboradas a entera satisfaccion de la DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y SERVICIOS GENERALES de “LA DEPENDENCIA” y el pago
procedera previa verificacion de la ejecucion de los servicios objeto del presente
contrato y autorizacion de las estimaciones por parte del Residente, asi como la
aceptacion de los servicios y autorizacion para la liberacion del pago de las
estimaciones por parte de la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y
CONTROL PRESUPUESTAL, de “LA DEPENDENCIA".

Para que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por
los servicios correspondientes, la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, una vez que haya
recibido los servicios a entera satisfaccion, remitiré el documento para la liberacion
respectiva a la DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y SERVICIOS
GENERALES.
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El pago se realizara dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la recepcion
de la factura, en la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”.

En el supuesto de que los pagos de estimaciones correspondientes no puedan
efectuarse via CLABE, “LA DEPENDENCIA”, no se hace responsable, de retraso
que pudiera existir en relacion al incumplimiento del pago en las fechas pactadas.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los
servicios, ya que “LA DEPENDENCIA”, tendra el derecho de reclamar a “EL
CONTRATISTA”, por los servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los
pagos en exceso que se hayan efectuado.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

SEXTA.-

Para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato, las partes tendran las
siguientes obligaciones:

De “EL CONTRATISTA":

1. Ejecutar los servicios de acuerdo a la forma y términos establecidos en este
contrato y su Anexo Unico.

2. Presentar, durante la ejecucién de los servicios, los informes en las fechas
establecidas en el Programa de Ejecucion Convenido contenido en el Anexo
Unico y el informe correspondiente a cada visita al sitio dentro del plazo
establecido en el Catélogo de Conceptos previsto en el citado Anexo Unico,
de acuerdo a lo sefialado en la clausula primera de este contrato.

3. Presentar las cédulas y ﬁapeles de trabajo que hubiera elaborado, cuando se
lo solicite el Residente o la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”.

4. Cumplir dentro de las instalaciones a que tenga acceso con motivo de la
ejecucion de los servicios, con las medidas y requisitos de seguridad que le
sean solicitados, a través del Residente.

5. Realizar acta de entrega-recepcion de la prestacion del servicio, necesario para
recibir el Ultimo pago correspondiente.

De “LA DEPENDENCIA”:

1. Proporcionar a “EL CONTRATISTA” los registros y controles de seguimiento,
ademas de los expedientes y las cédulas derivadas de las auditorias mediante
las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones técnicas,
financieras y operativas a obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, la informacién remitida por las Dependencias, Entidades y Municipios
del Estado de Sonora, segun corresponda.

2. Realizar, a través de la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, las gestiones
pertinentes para que se facilite a “EL CONTRATISTA” el acceso a los sitios
de trabajo, tanto en “LA DEPENDENCIA” como en dependencias, entidades
y municipios del Estado de Sonora, segln corresponda, asi como el acceso a
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la documentacion e informacién necesaria para la realizacién de los servicios
materia del presente contrato.

SUBCONTRATACION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA”, no podra subcontratar ninguna parte de este contrato.

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podran transferirse
en forma parcial o total a favor de cualquiera otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por los servicios ejecutados, en cuyo
caso “EL CONTRATISTA”, deberé solicitar por escrito el consentimiento de “LA
DEPENDENCIA”, en términos de lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA?”, de facturar los
trabajos que se estimen.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro, se origina un retraso en
el pago que corresponda, no procedera el pago de los gastos financieros previstos
por el articulo 85 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

OCTAVA.- “EL CONTRATISTA”, presentara las “Estimaciones con Informes Entregables”
al “Residente”, en las fechas estipuladas en el Programa de Ejecucién Convenido
contenido en el Anexo Unico; asi como los informes correspondientes a las visitas
al sitio, seran entregados a la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA de la “LA DEPENDENCIA”, en la forma y
términos solicitados en los Términos de Referencia establecidos en el Anexo
Unico.

RECLAMACIONES DE TERCEROS

NOVENA.- “EL CONTRATISTA”, asume cualquier responsabilidad en que incurra, por
violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos
de autor, con respecto a los servicios, recursos, técnicas y en general cualquier
elemento utilizado para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, “LA DEPENDENCIA”, dar4 aviso
por escrito a las autoridades competentes y a “EL CONTRATISTA”, dentro de un
plazo de 3 (tres) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcion de la
notificacién de la violacién o infraccion administrativa. En caso de litigio como
consecuencia de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, se obliga a sacar en paz ya
salvo a “LA DEPENDENCIA”, y en caso de que la autoridad competente determine
adoptar medidas preventivas o precautorias, o se dicte resolucién administrativa o
sentencia ejecutoriada desfavorable a “LA DEPENDENCIA” y/o a “EL

CONTRATISTA", éste se compromete a reemplazar las técnicas o servicios, o
modificarlos y, en caso de no poderse efectuar el reemplazo o modificacién, debera
devolver los importes pagados por los servicios que se encuentren en estos
supuestos, devolucién que se realizard en un plazo no mayor de 8 (ocho) dias
habiles posteriores a la notificacién por escrito; en caso de no hacerlo, “LA
DEPENDENCIA”, dara por rescindido administrativamente el presente contrato y
“EL CONTRATISTA”, deber4 pagar los gastos que hubiere erogado “L

DEPENDENCIA”, con motivo de las reclamaciones que se hayan presentado, a

como por los dafios y perjuicios que hubiere sufrido ésta, en un plazo no mayor de
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15 (quince) dias habiles, posteriores a la fecha en la que la autoridad competente
determine el monto respectivo.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, no pueda continuar ejecutando los servicios
objeto de este contrato por cualquier tipo de litigio, “LA DEPENDENCIA”, dara por
rescindido administrativamente el contrato, sujetdndose al procedimiento previsto
en los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y 158, 159 de su mismo Reglamento.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y
BITACORA DE LOS SERVICIOS

DECIMA.- “EL CONTRATISTA”, manifiesta su conformidad para que el Residente,
supervise, controle, vigile y revise que los servicios se ejecuten conforme a lo
pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a “EL
CONTRATISTA”, de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de
este contrato. Asimismo, el Residente, resolvera cualquier consulta, aclaracion,
solicitud de autorizacion, duda o discrepancia técnica o administrativa que surja con
motivo de la ejecucion de los servicios objeto del contrato, mediante la celebracion
de reuniones, donde se deberan levantar las minutas en las que se establezcan
claramente los acuerdos finales. Las minutas deberan estar debidamente firmadas
por las partes y se dejara constancia de ello en la bitacora que se lleve al efecto.

“LA DEPENDENCIA”, por conducto de la DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, podré
rechazar los servicios si no reunen las especificaciones y alcances establecidos en
este contrato y su Anexo Unico, obligdndose “EL CONTRATISTA”, en este
supuesto, a realizarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo
adicional para “LA DEPENDENCIA”.

“EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”, pactan que la bitdcora de los
servicios formaréa parte integral del presente contrato y seré el instrumento técnico
de control de éstos, la cual servird como medio de comunicacién entre las partes
durante la ejecucién de los servicios objeto del contrato y en la que deberén
registrarse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su
ejecucion, la cual debe permanecer en el sitio de realizacién de los mismos,

El contenido de cada nota en la bitdcora de los servicios deberd precisar, segun las
circunstancias de cada caso, lo siguiente: nimero, clasificacién, fecha, descripcion
del asunto, ubicacion, causa, solucién, prevencién, consecuencia econémica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso,
a la nota que se contesta.

Para el uso de la bitdcora de los servicios, “EL CONTRATISTA", debera considerar
lo previsto en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

RELACION LABORAL

DECIMA

PRIMERA.- Queda expresamente pactado que “EL CONTRATISTA”, en su caracter de ;
persona fisica, cuenta y trabaja con todos los elementos propios y suficientes para
ejecutar los servicios de manera independiente y cumplir con sus obligaciones
legales y contractuales, por lo que “LA DEPENDENCIA”, no adquiere la calidad de
patrén, ni asume obligacién laboral alguna con “EL CONTRATISTA?”, toda vez que
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no existe relacion laboral que preve los articulos 1y 8 de la Ley Federal del Trabajo,
ni tampoco lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora
reglamentaria del apartado B) del articulo 123 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que “EL CONTRATISTA” no sera considerado
como trabajador para los efectos legales, y en particular para obtener las
prestaciones establecidas por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

DECIMA

SEGUNDA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a no divulgar por medio de publicaciones,

conferencias, informes o por cualquier otra forma, la informacion y documentacion
que obtenga o a la que tenga acceso por virtud de la prestaciéon de los servicios
objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, toda vez que dichos datos y resultados pertenecen en forma
exclusiva a la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno del Estado de Sonora,
asi como al Gobierno Federal.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que, en su caso, se deriven de
los servicios contratados, se constituiran invariablemente a favor de “LA
DEPENDENCIA”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Las partes convienen que los trabajos que deriven de los servicios a que se refiere
el presente contrato, son de propiedad exclusiva de la Secretaria Anticorrupcién y
Buen Gobierno del Estado de Sonora, asi como del Gobierno Federal.

Asimismo, ambas partes convienen en lo siguiente:

a) En considerar informacién confidencial a toda aquella relacionada con las
actividades propias de “LA DEPENDENCIA”, asi como la relativa a sus
funcionarios, empleados, consejeros, asesores, donatarios y donantes, incluyendo
sus consultores.

b) Que la informacion confidencial a que se refiere esta clausula puede estar contenida
en documentos, formulas, cintas magnéticas, programas de computadora, discos
magnéticos, discos compactos, USB, accesorios electronicos o cualquier otro
material que tenga informacién juridica, operativa, técnica, financiera, de anélisis,
compilaciones, estudios, graficas o cualquier otro similar.

¢) También sera considerada informacién confidencial, toda aquella proporcionada y/o
generada por “LA DEPENDENCIA", que no sea del dominio publico y/o del
conocimiento de las autoridades.

d) “EL CONTRATISTA” se obliga a darle el mismo tratamiento y nivel de
confidencialidad a toda aquella documentacién e informacion recopilada, generada,
que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso durante o con motivo de la
prestacion de los servicios objeto de este contrato.

e) “EL CONTRATISTA” conviene en guardar el debido secreto respecto a la
informacién recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido
proporcionada, y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos a “LA
DEPENDENCIA” y en general al Estado Mexicano. S"
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f) Las obligaciones de confidencialidad contraidas por “EL CONTRATISTA" en virtud
de este contrato subsistirén ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y
vigor aun después de terminado o vencido el plazo del presente contrato.

En caso de violacion o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta
clausula, “EL. CONTRATISTA” conviene en pagar los dafnos y perjuicios que en
su caso ocasione a “LA DEPENDENCIA”.

OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON EL MANEJO DE INFORMACION

DECIMA
TERCERA.- “EL CONTRATISTA”, se obliga a:

a) Ultilizar toda la informacién a la que tenga acceso, que le haya sido proporcionada
o generada con motivo de la ejecucion de los servicios, Unicamente para cumplir
con el objeto de este contrato.

b) No hacer copias de la informacion, sin la autorizacién por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios
de que se trate.

c¢) No revelar a ningun tercero ajeno a este contrato la informacién, sin la previa
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de
las obras publicas y servicios de que se trate.

d) Una vez concluido el plazo de ejecucién de los servicios objeto del presente
contrato, dentro del término para verificar la terminacion de los servicios y la
elaboracion del finiquito, “EL CONTRATISTA”, entregara a “LA
DEPENDENCIA” y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios
de que se trate, todo el material y copias que contengan la informacién recabada,
generada o que le haya sido proporcionada.

e) Contar con firma electrénica avanzada expedida por el Servicio de Administracién
Tributaria, a efecto de llevar la bitacora electrénica de los servicios a ejecutar.

GARANTIAS

DECIMA

CUARTA.- Se exceptua a “EL CONTRATISTA”, de la presentacién de la garantia de
cumplimiento en los términos dispuestos en los articulos 46, fraccién IX y 48,
segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y de la misma manera, queda exceptuado, de la presentacién de la
garantia de vicios ocultos, en términos del Ultimo parrafo del articulo 66 de la Ley
en mencion.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para
cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende la DIRECTORA
GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA .
DEPENDENCIA”, asi como a responder de la calidad de los servicios y de cualquier

otra responsabilidad en la que incurra y de los dafos y perjuicios que po
inobservancia o negligencia de su parte se causaran a “LA DEPENDENCIA”,
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DECIMA

QUINTA.- Si al término del plazo de ejecucién existieren responsabilidades en contra de “EL
CONTRATISTA”, sus importes se deduciran del pago o de los pagos que deba
realizar “LA DEPENDENCIA”, cuando le sean entregados los informes referidos
en este contrato y su Anexo Unico, y en caso de no ser suficiente el saldo, le
requerira el pago en la medida que proceda.

RETENCION POR DERECHOS

DECIMA

SEXTA.- “EL CONTRATISTA”, acepta que de cada estimacion de pago que cubra “LA
DEPENDENCIA”, ésta le haga la retencion correspondiente al cinco al millar, sobre
el importe de cada una de las estimaciones de pago, a favor de “LA
DEPENDENCIA”, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién
y control de los servicios, conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos.

PENAS CONVENCIONALES

DECIMA

SEPTIMA.- “LA DEPENDENCIA”, aplicara a “EL CONTRATISTA”, penas convencionales por
cada dia de atraso en la presentacion de los Informes (Entregables), conforme a lo
senalado en la clausula primera del presente contrato, en términos de lo dispuesto
por los articulos 46, fraccion X y 46 Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La determinaciéon de atraso se realizara con base en las fechas criticas sefaladas
en el Programa de Ejecucion Convenido contenido en el Anexo Unico de este
instrumento.

Las penas convencionales se calcularan aplicando el 1% (uno por ciento)
calculado sobre el importe que representa cada uno de los pagos estipulados en la
clausula quinta del presente contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de
la obligacién de presentacion de los Informes (Entregables).

Estas penas no tienen el carécter de retenciones por lo que no serén devueltas a
“EL CONTRATISTA”, en ningln caso.

La penalizacion se calculara sin el Impuesto al Valor Agregado. La suma de dichas
penalizaciones no excedera el 20% (veinte por ciento) del importe del contrato, sin
considerar el citado impuesto.

Para el pago de las penas convencionales, la DIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y SERVICIOS GENERALES y/o |la DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”, a
través del Residente, notificard a “EL CONTRATISTA"” mediante nota de bitacora,
el calculo de la pena correspondiente, indicando el numero de dias habiles de
atraso, asi como la base para su calculo y el monto de la pena a que se hizo
acreedor, debiendo “EL. CONTRATISTA” realizar el pago en sucursal bancaria en
favor de la Tesoreria de la Federacion, mediante formato “e-Cinco”, con la Clave de :
Dependencia 99, clave de referencia 887000233 y la cadena 07545140000000,
para ello, podréa consultar la hoja de ayuda correspondiente, la cual puede ser
obtenida en el enlace
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Documents/1DPA.pdf, o
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a través de la Direccion de Finanzas de la Direccién General de Programacién y
Presupuesto.

No se aplicaran penas convencionales durante el periodo en el cual, en su caso, se
presente caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucién de los trabajos.

SUSPENSION DE LOS SERVICIOS

DECIMA

OCTAVA.- En términos de lo dispuesto por los articulos 60, primer parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 de su Reglamento, “LA
DEPENDENCIA”, a través de la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por cualquier causa
justificada y en cualquier momento, debiendo levantar el acta circunstanciada
respectiva, conforme a lo previsto por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA”, a través del Residente, notificara a “EL CONTRATISTA”,
la suspension de los servicios contratados sefialando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Al recibir por escrito la notificacion de dicha instruccion, “EL CONTRATISTA”,
suspendera la ejecucion de los servicios durante el tiempo y en la forma que
determine “LA DEPENDENCIA”. La suspension de los servicios no podra ser
indefinida.

En caso de la suspension a que se refiere esta clausula “EL CONTRATISTA”,
podra solicitar el pago de gastos no recuperables a “LA DEPENDENCIA”, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la ejecucién de los servicios objeto del presente contrato, de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos 62, fraccion | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; y, 145 y 146 de su Reglamento. Para su
reclamacion debera someter, conjuntamente con su peticién, la documentacién con
la que se compruebe fehacientemente el haber incurrido en los gastos que reclame.

En caso de la suspensién en la ejecucion de los servicios objeto de este contrato vy
si asi lo solicita “EL CONTRATISTA”, a més tardar 5 (cinco) dias habiles después
de finalizar el periodo de suspension, las partes se reunirén para determinar
cualquier ajuste al Programa de Ejecucién Convenido contenido en el Anexo Unico
y a las visitas al sitio establecidas en el Catélogo de Conceptos previsto en el citado
Anexo Unico, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

Cuando la suspension derive de caso fortuito o fuerza mayor, se estara a lo previsto
por el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

RESCISION DEL CONTRATO

DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA”, podr.

DECIMA
NOVENA.- “LA DEPENDENCIA”, por conducto de su DIRECCION GENERAL DE LA umm%
en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, s
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necesidad de juicio, por una o varias de las siguientes causas imputables a “EL
CONTRATISTA":

a) Si no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme al articulo 157,
fraccién | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los servicios o se niega a
reponer alguna parte de ellos, que no cumpla con las especificaciones y la
calidad que hubiere requerido “LA DEPENDENCIA”.

c) Sino ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato o
sin motivo justificado no atiende lo requerido por el Residente.

d) Sino da cumplimiento al Programa de Ejecucién Convenido, en los términos
del Anexo Unico, o no realiza las visitas al sitio sefialadas en el Catélogo de
Conceptos, conforme al citado Anexo Unico.

e) Cuando la autoridad competente le declare en concurso mercantil o alguna
figura anédloga, o bien, se encuentre en cualquier situacién que afecte su
patrimonio, en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas
en este contrato.

f)  Sisubcontrata parte de los servicios objeto del contrato.

g) Si transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

h) Sinootorga a “LA DEPENDENCIA”, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios.

i) Cuando incumpla con el compromiso de reserva y confidencialidad de la
informacién y documentacion proporcionada para la ejecucion de los servicios.

j)  Cuando se agote el monto méximo de la suma por concepto de la aplicacién de
penas convencionales.

k) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato, las leyes de la materia, tratados y demas ordenamientos
juridicos aplicables.

En términos de lo dispuesto por el articulo 154 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LA DEPENDENCIA”, antes de
iniciar el procedimiento de rescisién, deberd promover la ejecucion total de los
servicios y el menor retraso de los mismos.

El procedimiento de rescisién a que alude esta clausula podra iniciarse en cualquier
momento, mientras no se satisfagan las obligaciones contenidas en el contrato.

Para los efectos de la rescision administrativa a que se refiere esta cléusula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto de la DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA”, el incumplimiento en que éste haya incurrido para que, en un
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termino de 15 (quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas pertinentes.

Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior, a través de la DjRECCION
GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de
“LA DEPENDENCIA”, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer “EL CONTRATISTA”, contaré con un plazo de 15 (quince) dias habiles para
determinar de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir
administrativamente el contrato y comunicaré por escrito a “EL CONTRATISTA”,
dentro de dicho plazo, el resultado de la determinacion respectiva.

Las partes convienen, que cuando se rescinda administrativamente el presente
contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los
pagos que debe efectuar “LA DEPENDENCIA”, por concepto de los servicios
ejecutados hasta el momento de la rescision.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
una vez emitida la determinacién respectiva, “LA DEPENDENCIA”,
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendré de cubrir los importes
resultantes de servicios ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de que se notifique el inicio del
procedimiento de rescision administrativa del presente contrato, toda la
documentacion que “LA DEPENDENCIA” y/o las instancias ejecutoras de las obras
publicas y servicios de que se trate le hubieren proporcionado para la ejecucion de
los servicios, en cumplimiento a lo previsto por el articulo 62, Gltimo parrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido administrativamente el
presente contrato, se ejecutaren los servicios, la DIRECCION GENERAL DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA
DEPENDENCIA” determinara, por escrito, dejar sin efecto el procedimiento
iniciado, previa aceptacion y verificacion de la DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, de
que continba vigente la necesidad de los servicios, aplicando, en su caso, las penas
convencionales correspondientes.

En el caso de que, en el procedimiento de rescisién, la DIRECCION GENERAL DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA
DEPENDENCIA”, determine no rescindir administrativamente el presente contrato,
se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucién correspondiente y se
plasmaran, en el convenio que se celebre para este efecto, las fechas
reprogramadas.

Si es “EL CONTRATISTA”, quien decide rescindir el presente contrato, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaraciéon
correspondiente, atendiendo a lo previsto en el articulo 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, lo establecido en el articulo 155
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demas normatividad aplicable.
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TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

VIGESIMA.- Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA”, a través de la DIRECCION
GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICQS, con
intervencion de la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los servicios,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen
al contrato con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio
emitida por “LA DEPENDENCIA”, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
los servicios a que se refiere la cléusula vigésima primera de este contrato. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 60, segundo parrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto de la DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con 5 (cinco) dias habiles de
anticipacion a la fecha en que se dara por terminado anticipadamente el presente
contrato, notificaré por escrito a “EL CONTRATISTA”, dicha determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esté obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de 3 (tres) dias naturales contados a partir de que se notifique la terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que “LA DEPENDENCIA” y/o las
instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que se trate le hubieren
proporcionado para la ejecucion de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por
el articulo 62, ultimo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA”, pagara a “EL
CONTRATISTA”, los servicios ejecutados de conformidad con lo pactado en el
contrato y su Anexo Unico, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
62, fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y 152 de su Reglamento.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
servicios y “EL CONTRATISTA”, opte por la terminacién anticipada del contrato,
debera hacer la solicitud respectiva a “LA DEPENDENCIA”, a través del Residente
y de la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, siendo que la DIRECCION GENERAL DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA
DEPENDENCIA” determinara lo conducente, dentro de los 3 (tres) dias naturales
siguientes a la presentacién del escrito de solicitud. En caso de negativa de “LA
DEPENDENCIA”, serd necesario que “EL CONTRATISTA”, obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Si “LA DEPENDENCIA”, no
contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”, conforme a lo dispuesto por el articulo 62, fraccién IV de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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De sobrevenir cualquier acontecimiento que constituya caso fortuito o fuerza mayor,
que interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquier obligacién sustancial de
cualquiera de las partes, por un periodo continuado de hasta 20 (veinte) dias
naturales, “LA DEPENDENCIA”, podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, a solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, quedando “LA
DEPENDENCIA”, unicamente obligada a pagar a éste los servicios que hayan sido
totalmente terminados.

Ninguna de las partes hara responsable a la otra por costos incurridos como
resultado del atraso o incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor,
salvo lo previsto en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, las
partes deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora de los
servicios, levantando “LA DEPENDENCIA”, un acta circunstanciada que contendra
como minimo los requisitos previstos en el articulo 151 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, las partes
formularan el finiquito correspondiente, en términos de lo dispuesto por el articulo
153 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

VIGESIMA

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, “LA DEPENDENCIA”, podré modificar el
presente contrato, en la parte correspondiente a precios unitarios y tiempo
determinado, mediante convenios celebrados entre las partes, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en este
instrumento, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley citada, su
reglamento o de los Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parie.

Si las modificaciones excedieren el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las
nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explicita las
razones para ello. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
reglamento o de los Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del
presente contralo, que no representen incremento o disminucion en el monto o

plazo contractual, las partes celebraran los convenios respectivos. > g
El presente contrato, en su parte a precio alzado, no podré ser modificado en mont
0 en plazo, ni estara sujeto a ajuste de costos.

S
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CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

VIGESIMA

SEGUNDA.- Ninguna de las partes sera responsable por dafios, demandas o reclamaciones, de
cualquier naturaleza, sobrevinientes de atraso o incumplimiento de todas o alguna
de las obligaciones contraidas por virtud de este contrato, en la medida en que,
dicho atraso o incumplimiento sea atribuible al caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor, lo notificaré por escrito a la otra
parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento,
especificando los detalles, la duraciéon estimada del mismo, asi como el posible
atraso en la ejecucion de los servicios, debiendo notificar por escrito a la otra parte
tan pronto como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible,
inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que
imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones contraidas por
virtud de este contrato, si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable
de dicha parte y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido
capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida diligencia.

Sujeto a la satisfaccion de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza
mayor incluira, en forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

A. Fenomenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y
terremotos.

Incendios.

Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje.
Huelgas u otras disputas laborales en México.

Leyes.

mo o w

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluira lo
siguiente:

I. Incumplimiento de cualquier obligacién contractual de las partes para la
ejecucion de los servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso sea
causado por un caso fortuito o fuerza mayor.

Il. Cualquier acto u omisién derivados de la falta de prevision por parte de “EL
CONTRATISTA".

PRORROGAS Y/O DIFERIMIENTOS

VIGESIMA

TERCERA.- La fecha de inicio, de terminacién total de los servicios o las fechas criticas, podran

ser prorrogadas adecuando el Programa de Ejecucion Convenido contenido en el

Anexo Unico y las visitas al sitio establecidas en el Catalogo de Conceptos previsto i
en el citado Anexo Unico, sin que con ello se modifique el plazo de ejecucion de%
los servicios y por tanto, no se compute para los porcentajes previstos por el articulo

59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los
siguientes casos:

7
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a) Por caso fortuito o fuerza mayor.

Para este supuesto, serd necesario que “EL CONTRATISTA”, notifique el
evento al Residente, mediante anotacion en la bitacora de los servicios y
solicite por escrito la prérroga ante “LA DEPENDENCIA”, inmediatamente en
cuanto alguno de los precitados supuestos se suscite y siempre que dicha
solicitud la realice previamente al vencimiento del plazo pactado, acompafando
las pruebas que permitan corroborar que dicho evento actualiza los supuestos
de caso fortuito o fuerza mayor.

b) Si“LA DEPENDENCIA”, ordena a “EL CONTRATISTA?”, la suspension de la
totalidad o parte de los servicios.

En este supuesto, la fecha de terminacion de los servicios se prorrogara en
igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién de los mismos, sin
que ello modifique el plazo de ejecucion convenido. Dicha prérroga seré
formalizada mediante el acta circunstanciada que se levante con motivo de la
suspension.

c) Silos servicios no pueden ser realizados o son retrasados debido a cualquier
acto u omision de “LA DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de las
obras publicas y servicios de que se trate.

Para este supuesto, sera necesario que “EL CONTRATISTA”, mediante
anotacion en la bitacora, notifique el evento al Residente y solicite por escrito
la prérroga ante “LA DEPENDENCIA”, dentro del plazo de ejecucion de los
servicios, y presente la documentacién que acredite que el evento es imputable
a “LA DEPENDENCIA” o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y
servicios de que se trate.

En los supuestos establecidos en los incisos a) y ¢), la DIRECTORA GENERAL
DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA de “LA
DEPENDENCIA”, analizard la solicitud, asi como los razonamientos y
documentacion comprobatoria que presente “EL CONTRATISTA”,
notificandole por escrito si se concede o no la prérroga, en un plazo no mayor
de 30 (treinta) dias naturales, contados a partir de la fecha de recepcion de la
solicitud de “EL CONTRATISTA”, Si “LA DEPENDENCIA”, no emite el
dictamen de resolucién dentro de dicho plazo, la solicitud se tendra por
aceptada. En estos casos, la prérroga sera formalizada mediante la celebracién
de un convenio entre las partes.

d) Por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que le impidan la terminacion
de los servicios dentro de los plazos estipulados en el contrato. Para este
supuesto sera necesario que “EL CONTRATISTA”, notifique y solicite la
prorroga al Residente, mediante anotacién en la bitacora de los servicios,
previamente al vencimiento de la fecha que corresponda, a efecto de que la
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, decida si “EL CONTRATISTA”,
continuara con la ejecuciéon de los servicios. La prérroga solicitada se%)
concedera mediante el convenio respectivo, sin que ello excluya la aplicacion
de las penas convencionales pactadas por atraso en la fecha de terminacion.
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RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS

VIGESIMA
CUARTA.-

En la fecha de conclusién de los servicios, “EL CONTRATISTA”, comunicara, a
través de la bitécora de los servicios o excepcionalmente por escrito, al Residente,
la terminacién de los servicios que le fueron encomendados, anexando los informes
correspondientes e incluyendo una relacién de las estimaciones aprobadas, asi
como el acta de entrega-recepcion correspondiente. “LA DEPENDENCIA”, a
través de la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, verificara obligatoriamente en un plazo
maximo de 10 (diez) dias naturales, a partir de dicha comunicacién, que los
servicios estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los servicios, “LA DEPENDENCIA”, encuentra
deficiencias en los mismos, debera solicitar su correccion conforme a lo pactado.
En este caso, el plazo de verificacion se podra prorrogar por el periodo que se
acuerde para la correccion de las deficiencias; en este periodo no se aplicaran
penas convencionales. Lo anterior sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA”, opte
por la rescision del contrato.

Una vez que se haya verificado la terminacion de los servicios en el plazo
establecido, “LA DEPENDENCIA”, procedera obligatoriamente a su recepcion
fisica dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendréa como minimo los requisitos previstos por el articulo
166 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Recibidos los servicios objeto del presente contrato, las partes deberan elaborar,
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes, el finiquito de los servicios
correspondientes, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra en
caso de que resulten, para cada una de las partes, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se daran por terminados
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, salvo las
obligaciones de confidencialidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, anexandose a
dicho finiquito el acta mencionada en el parrafo que antecede.

“LA DEPENDENCIA”, notificara por escrito a “EL CONTRATISTA?”, la fecha, lugar
y hora en que se llevara a cabo el finiquito de los servicios, siendo obligatorio para
éste acudir. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA", no acuda para su elaboracién, “LA DEPENDENCIA”, procederé
a la elaboracién del finiquito, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA”,
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emisién. Una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un
plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda,
si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara
por aceptado.

El documento donde conste el finiquito de los servicios, formara parte del contrato
y debera contener como minimo lo previsto por el articulo 170 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA”, pondra a disposicién de “EL
CONTRATISTA", el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,

, &
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debiendo, en forma simultéanea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes, con excepcion de
las obligaciones de confidencialidad a cargo de “EL CONTRATISTA” y las
previstas por el articulo 66, primer péarrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. El acta mencionada deberé contener como minimo
los requisitos previstos por el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si del finiquito de los servicios resulta que existen saldos a favor de “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA" debera liquidarlos dentro de 10 (diez) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que el Residente autorice dicho saldo y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

En el caso de que resulten saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el imporie de
los mismos se deducird de las cantidades pendientes por cubrir a “EL
CONTRATISTA”, por concepto de servicios ejecutados y si ello no fuera suficiente,
el reintegro respectivo se realizara conforme a lo previsto por el articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IMPUESTOS Y DERECHOS

VIGESIMA
QUINTA.-

“LA DEPENDENCIA”, cubrird el Impuesto al Valor Agregado, que debera
presentarse desglosado en los documentos que reunan los requisitos fiscales
correspondientes.

A los pagos de las estimaciones por los servicios ejecutados, se les aplicara la
retencion por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control
que realiza “LA DEPENDENCIA”, el cual corresponde al cinco al millar, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de pago, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Todos los demés impuestos y derechos que se deriven del presente contrato seran
cubiertos por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables.

COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

VIGESIMA
SEXTA.-

Las partes establecen, de comun acuerdo que cualquier comunicacién que se dirija
con relacion al presente contrato, debera hacerse por escrito, en idioma espafiol y
dejar constancia en la bitacora de los servicios.

NOTIFICACIONES

VIGESIMA

SEPTIMA.-

Todas las notificaciones y otras comunicaciones que deban hacerse de conformidad
con el presente contrato, serén por escrito y tendran efecto cuando sean recibidas
por el destinatario de conformidad con lo siguiente:

Si es a “LA DEPENDENCIA”, las notificaciones de cualquier indole, deberan ser
entregadas a la DIRECTORA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE
OBRA PUBLICA de “LA DEPENDENCIA”, via correo certificado o por cualquier
otro medio que asegure su recepcion, en el domicilio sefialado en la declaracién 1.6

de este contrato.
7
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Si es a “EL CONTRATISTA”, las notificaciones de cualquier indole, podrén ser
entregadas en forma personal o bien, ser enviadas por correo certificado o por
cualquier otro medio de mensajeria que asegure su recepcion, al domicilio sefialado
en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles que se indica
en la declaracion 1.7, de este contrato.

EJERCICIO DE DERECHOS

VIGESIMA
OCTAVA.-

Queda expresamente pactado que el hecho de que “LA DEPENDENCIA” no
hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa
ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos
posteriormente conforme a su interés convenga.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

VIGESIMA
NOVENA .-

En cualquier momento, durante la ejecucion del contrato, las partes podréan
presentar ante la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno del Gobierno
Federal, solicitud de conciliacién por desavenencias derivadas del cumplimiento del
presente contrato, en los términos de lo dispuesto por los articulos 95 al 97 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como los
diversos 284 al 294 de su Reglamento, asi como para la resolucién de controversias
distintas al procedimiento de conciliacién de dicha Ley, aplicara lo sefalado en el
capitulo tercero del titulo séptimo “DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE
SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL”.

El escrito de solicitud de conciliacién que presente “EL CONTRATISTA” o “LA
DEPENDENCIA”, segun se trate, ademas de contener los elementos previstos en
los articulos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debera
hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los
convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos
debidamente suscritos.

JURISDICCION

TRIGESIMA.- Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, se regird por las

disposiciones relativas contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como su reglamento de la misma Ley y en el
Cédigo Civil Federal. En caso de controversia para su interpretacién y cumplimiento,
las partes se someten a la jurisdicciéon de los tribunales del fuero comun de
Hermosillo, Sonora, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razon de
su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y SABEDORAS DE SU
CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE RUBRICA EN TODAS SUS FOJAS AL
MARGEN Y SE FIRMA AL CALCE EL PRESENTE CONTRATO, EN UN EJEMPLAR, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.

POR “LA DEPENDENCIA”
LA DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION ¥ CONTROL
PRESUPUESTAL.

2 R
LIC. Q%’Eﬁ ELE&MANCQ\L‘&&%QUITA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA
ADMINISTRACION, CONTROL Y
SEGUIMIENTE VICIOS.

ING.  LETICI ’ ABE CORDOVA
DIRECTORA GENERAK DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”
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