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CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, PARA EL
APOYO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL SEGUIMIENTO A
LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS, VISITAS DE INSPECCION

Y REVISIONES REALIZADAS EN 2023 Y ANOS ANTERIORES, PARA LA VERIFICACION DE
LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DE LOS FONDOS Y
PROGRAMAS TRANSFERIDOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS; QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, REPRESENTADA POR LIC. GUILLERMO
ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA Y POR LA OTRA, EL C. DANIEL ANTONIO GRACIA
VASQUEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE,

AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES

I. De “LA DEPENDENCIA”:

1.1.- Que es una dependencia de la Administracién Publica Estatal a la que corresponde el
ejercicio de sus facultades y atribuciones en materia de control interno, de conformidad con
lo dispuesto por los articulo 22 fraccién Ill y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora, manifestando que su representante legal, el Lic. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza, acredita su personalidad con nombramiento de fecha 13 de septiembre
de 2021, expedido por el Gobernador del Estado, Mtro. Francisco Alfonso Durazo Montafio,
y que tiene facultades para suscribir el presente contrato, como se desprende de lo
dispuesto en los articulos 8° y 9°, inciso a), fraccion XVIll del Reglamento Interior de “LA
DEPENDENCIA” y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No.
GES790913CTO.

1.2.- Que con la finalidad de que la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora,
ceté en pocibilidad de cumplir con las atribuciones que le confiere el articulo 7 del
Reglamento Interior de “LA DEPENDENCIA”, las cuales contribuyen al fortalecimiento de
las funciones de inspeccién, vigilancia y control que las leyes en la materia le confieren, ha
considerado necesario contratar los servicios que ofrece “EL CONTRATISTA”, en virtud
de que conforme al dictamen de fecha 06 de enero de 2023, signado por el DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL. sefiala que no
dispone cualitativa ni cuantitativamente del personal para dar cumplimiento a las
atribuciones que le otorga el Reglamento Interior de “LA DEPENDENCIA”.

1.3.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de adjudicacion directa
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 4, fracciones VII, X; 42, fraccién X de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.4.- Que el servidor publico responsable de llevar a cabo la administracién, control y
seguimiento de los servicios hasta la conclusion definitiva de este contrato, de verificar el
cumplimiento del mismo, sera el DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA, de “LA DEPENDENCIA”, quien en términos de los articulos 53, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 112, de su /
Reglamento, ha designado al Residente de los servicios materia de este contrato. //
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Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los honorarios a “EL
CONTRATISTA”, mismos que provienen de recursos del 5 (cinco) al millar que “LA
DEPENDENGIA” obtiene derivado de la ejecucién del Anexo numero 5 (cinco) al Convenio
de Colaboracién administrativa en Materia Fiscal Federal, en relacion con el punto 5, inciso
5 10 de los Lineamientos para el gjercicio, control, seguimiento, evaluacion y transparencia
de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el articulo 191

de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.

Que, para los efectos de este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en
Blvd. Paseo del Rio y Galeana, Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, segundo Nivel,

Hermosillo, Sonora.

De “EL CONTRATISTA™:

Que es una persona fisica que acredita su nacionalidad e identidad con acta de nacimiento
e identificacién oficial, documentos que se encuentran agregados al Anexo de Datos

Personales y Datos Personales Sensibles.

Que realiza actividades profesionales y que cuenta con la Clave del Registro Federal de
Contribuyentes y Clave Unica de Registro de Poblacion, documentos incorporados al
Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Que, bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no desempefia un empleo, cargo o
comisién en el servicio publico, ni se encuentra inhabilitado para ello, asi como que no se
encuentra en alguno de los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ni en el supuesto previsto por el articulo 78,
penultimo parrafo del mismo ordenamiento, documento adjunto en el Anexo de Datos
Personales y Datos Personales Sensibles.

Que cuenta con los conocimientos, la experiencia y los recursos materiales necesarios para
llevar a cabo la prestacién de los servicios requeridos por “LA DEPENDENCIA”, de
conformidad con el curriculum vitae agregado al Anexo de Datos Personales y Datos
Personales Sensibles.

Que para los efectos de lo previsto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion,
present6 a “LA DEPENDENCIA”, el documento expedido por el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) en el que se emite |la opinién positiva respecto del cumplimiento de
obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.39 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para

2018, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 30 de abril de 2018, el cual se
encuentra incorporado al Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

Que conoce el objeto de los servicios que requiere “LA DEPENDENCIA”, por lo que ha
considerado todos los factores que intervienen para su realizacion: el contenido de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Que, para los efectos legales relacionados con este contrato, manifiesta tener como su
domicilio y datos de contacto, los que se encuentran indicados en los documentos que se
localizan en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

CON BASE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONTRATANTES
CONVIENEN EN OTORGAR LAS SIGUIENTES:
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Como resultado de la ejecucion de estos servicios “EL CONTRATISTA”, debera
presentar como productos esperados 6 (seis) Estimaciones con Informes Entregables
los cuales debera entregar al Residente a mas tardar en las fechas que este mismo
establezca, conforme a lo previsto en el Catalogo de Conceptos contenidos en el Anexo
Unico de este instrumento y, ademas, deberan contener:

1. Fecha de elaboracion.

Nombre de “EL CONTRATISTA”.

Rubrica de “EL CONTRATISTA”, en todas sus fojas al margen derecho y en la
ultima foja su firma en la parte inferior derecha.

En cada Informe (Entregable) se sefialaran las actividades que “EL CONTRATISTA”
realice durante el mes que corresponda, basado en las notas contenidas en la bitacora del
servicio.

En cualquier momento durante la ejecucién de los servicios objeto del contrato, el
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra
requerir las cédulas y papeles de trabajo elaborados por “EL. CONTRATISTA”, a fin de
constatar Ia suficiencia, pertinencia y consistencia de los avances reportados.

SEGUNDA.- Los anexos que se integran al presente instrumento como si estuviesen insertados
a la letra, son los que a continuacién se enlistan:

¢ Anexo Unico.
e Términos de Referencia.
e Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO

TERCERA.- El presente contrato observara un plazo de ejecucion de los servicios de 173 (ciento
setenta y tres) dias naturales contados a partir del 09 enero y hasta el 30 de junio
de 2023, inclusive.

La vigencia de este instrumento iniciara con la suscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA”, y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el
articulo 170, ultimo parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

IMPORTE DE LOS SERVICIOS

CUARTA.- El importe del pago por los servicios objeto de este contrato se compone de dos
rubros: el primero que es fijo a precio alzado el cual ascendera a la cantidad de
$132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), incluido el
Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo al programa de Ejecucién convenido, por
concepto de Asesoria Técnica, contenido en el Anexo Unico de este contrato, y
el segundo a precios unitarios ascendera a la cantidad de $31,360.00 (TREINTA
Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al
Valor Agregado, siempre y cuando se realicen todas las visitas sefialadas en el
Catalogo de Conceptos que se detalla en el Anexo Unico de este contrato, cuya
suma total sera la cantidad de $163,360.00 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL  //
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor f"(/

Agregado. Q
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Solo se consideraran para efecto de elaboracion y conciliacion de las estimaciones,
las visitas al sitio previamente autorizadas por el DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, que se hayan realizado sin
rebasar el numero sefialado en el Catalogo de Conceptos a que se refiere el Anexo
Unico de este contrato. Las visitas adicionales que tengan que realizarse para
corregir las que se hayan realizado deficientemente, se haran por cuenta de “EL
CONTRATISTA”, sin que éste tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme lo previsto por el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las partes manifiestan, de comun acuerdo, que bajo ninguna circunstancia el
importe de los servicios pactados en su parte a precio alzado podré aumentar ni
disminuir durante la vigencia del presente contrato, con excepcion de lo sefialado
en el articulo 59, séptimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

FORMA DE PAGO

QUINTA.-

El importe a que se refiere el primer parrafo de la clausula cuarta de este contrato,
sera cubierto a “EL CONTRATISTA”, en moneda nacional en 6 (seis) exhibiciones,
previa entrega a satisfaccion del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, de cada uno de los informes que se indican en la
clausula primera de este contrato, conforme a las fechas establecidas en el
Programa de Ejecucién Convenido (Anexo Unico) y las visitas al sitio que se hayan

efectuado de conformidad con lo previsto en el Catalogo de Conceptos (Anexo
Unico), en los términos siguientes.

1. Un primer pago de estimacion por la cantidad de $17,550.00 (DIEZ Y SIETE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al
Valor Agregado, una vez que haya entregado €l “Informe”, de acuerdo con lo
sefalado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera
al periodo comprendido del 09 al 31 de enero de 2023.

2. Un segundo pago de estimacion por la cantidad de $22,890.00 (VEINTIDOS
MIL OCHOGCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al
Valor Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera
al periodo comprendido del 01 al 28 de febreo de 2023.

3. Un tercer pago de estimacion por la cantidad de $22,890.00 (VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al
Valor Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera
al periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2023.
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4. Un cuarto pago de estimacion por la cantidad de $22,890.00 (VEINTIDOS
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto
al Valor Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con
lo sefialado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago
corresponderé al periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2023.

5. Un quinto pago de estimacion por la cantidad de $22,890.00 (VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al
Valor Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera
al periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2023.

6. Un sexto pago de estimacion por la cantidad de $22,890.00 (VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al
Valor Agregado, una vez que haya entregado el “Informe”, de acuerdo con lo
sefialado en el presente contrato y su Anexo Unico, este pago correspondera
al periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2023.

El importe que resulte por las estimaciones que en el mes que corresponda presente
“EL CONTRATISTA”, al Residente, por las visitas al sitio que haya realizado en el
periodo de que se trate, se realizaran de acuerdo al Catalogo de Conceptos
sefialado en el Anexo Unico.

Los pagos de estimaciones antes indicados, se realizaran una vez que “EL
CONTRATISTA”, entregue al DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
MATERIALES, los informes (Entregables) del mes que corresponda, previa
verificacion del Residente, y se cuente con la aceptacion de los servicios y
autorizacion para la liberacién del pago por parte de dicho DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan atender lo dispuesto en el
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

“EL CONTRATISTA”, deberd presentar al Residente, Ias estimaciones
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro
de los 6 (seis) dias naturales siguientes a que concluya el mes de que se trate, de
no presentarse dentro de dicho periodo la estimacion correspondiente se presentara
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacioén de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En dicha estimacion debera
reflejarse el importe del pago del mes correspondiente y el importe acumulado de
conformidad al avance en el cumplimiento del contrato y estara soportada con el
Informe (Entregable) respectivo y las notas de bitacora realizadas.

A DEPENDENCIA”, por conducto del Residente, revisara y autorizara o, en su
caso, rectificara la estimacion elaborada por “EL CONTRATISTA”, asi como su
documentacién soporte, para lo cual contara con un plazo maximo de 15 (quince)
dias naturales siguientes a la fecha de presentacion de dicha documentacion.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo antes sefialado, éstas se resolveran
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Para que la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por
los servicios correspondientes, el DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, una vez que haya recibido los servicios a entera
satisfaccion, remitira el documento para la liberacion respectiva a la DIRECCION
DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES.

El pago se realizara dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes 2 Ia recepcion
de |a factura, en la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
PRESUPUESTAL.

En el supuesto de que los pagos de estimaciones correspondientes no puedan
efectuarse via CLABE, “LA DEPENDENCIA”, no se hace responsable, de retraso
que pudiera existir en relacion al incumplimiento del pago en las fechas pactadas.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los
servicios, ya que “LA DEPENDENCIA”, tendra el derecho de reclamar a “EL
CONTRATISTA”, por los servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los
pagos en exceso que se hayan efectuado.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

SEXTA.- Para la ejecucién de los servicios objeto de este contrato, las partes tendran las
siguientes obligaciones:

De “EL CONTRATISTA"™:

1. Ejecutar los servicios de acuerdo a la forma y términos establecidos en este
contrato y su Anexo Unico.

2 Presentar, durante la ejecucion de los servicios, los informes en las fechas
establecidas en el Programa de Ejecucién Convenido contenido en el Anexo

Unico y el informe correspondiente a cada visita al sitio dentro del plazo

establecido en el Catalogo de Conceptos previsto en el citado Anexo Unico,
de acuerdo a lo sefialado en la clausula primera de este contrato.

3 Presentar las cédulas y papeles de trabajo que hubiera elaborado, cuando se
lo solicite el Residente o el DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA.

4. Cumplir dentro de las instalaciones a que tenga acceso con motivo de la
ejecucién de los servicios, con las medidas y requisitos de seguridad que le
sean solicitados, a través del Residente.

De “LA DEPENDENCIA”:

1. Proporcionar a “EL CONTRATISTA” los registros y controles de seguimiento,
ademas de los expedientes y las cédulas derivadas de las auditorias mediante
las cuales se realizaron diversas verificaciones y evaluaciones técnicas,
financieras y operativas a obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, la informacién remitida por las Dependencias, Entidades y Municipios / ;
del Estado de Sonora, segun corresponda. L
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2 Realizar, a través del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL
DE OBRA PUBLICA, las gestiones pertinentes para que se facilite a “EL
CONTRATISTA” el acceso a los sitios de trabajo, tanto en “LA
DEPENDENGCIA” como en Dependencias, Entidades y Municipios del Estado
de Sonora, segun corresponda, asi como el acceso a la documentacién e
informacion necesaria para la realizacién de los servicios materia del presente
contrato.

SUBCONTRATACION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS

SEPTIMA.-

OCTAVA.-

“EL CONTRATISTA”, no podra subcontratar ninguna parte de este contrato.

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, no podran transferirse
en forma parcial o total a favor de cualquiera otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por los servicios ejecutados, en cuyo
caso “EL CONTRATISTA”, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA
DEPENDENCIA” en términos de lo dispuesto por el articulo 84 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA”, de facturar los
trabajos que se estimen.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro se origina un retraso en
el pago que corresponda, no procedera el pago de los gastos financieros previstos
por el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA”, presentara las “Estimaciones con Informes Entregables”
al Residente, en las fechas criticas estipuladas en el Programa de Ejecuciéon
Convenido contenido en el Anexo Unico; asi como los informes correspondientes
2 |as visitas al sitio, seran entregados al Director General Evaluacion y Control de
Obra Publica de la Secretaria de la Contraloria General, en la forma y términos
solicitados en los Términos de Referencia establecidos en el Anexo Unico.

RECLAMACIONES DE TERCEROS

NOVENA.-

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad en que incurra, por
violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o derechos
de autor, con respecto a los servicios, recursos, técnicas y en general cualquier
elemento utilizado para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, “LA DEPENDENCIA”, dara aviso
por escrito a las autoridades competentes y a “EL CONTRATISTA”, dentro de un
plazo de 3 (tres) dias habiles contados a partir de la fecha de recepcién de la
notificacion de la violacion o infraccién administrativa. En caso de litigio como
consecuencia de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, se obliga a sacar en paz y a
salvo a2 “LA DEPENDENCIA”, y en caso de que la autoridad competente determine
adoptar medidas preventivas o precautorias, o se dicte resolucion administrativa o
sentencia ejecutoriada desfavorable a “LA DEPENDENCIA”, y/o a “EL
CONTRATISTA”, éste se compromete a reemplazar las técnicas o servicios, 0
modificarlos y, en caso de no poderse efectuar el reemplazo o modificacién, debera
devolver los importes pagados por los servicios que se encuentren en estos
supuestos, devolucion que se realizara en un plazo no mayor de 8 (ocho) dias

RN

/f/




SCG-ECOP5M23/015

habiles posteriores a la notificacion por escrito; en caso de no hacerlo, “LA
DEPENDENCIA”, daré por rescindido administrativamente el presente contrato y
“EL CONTRATISTA” debera pagar los gastos que hubiere erogado “LA
DEPENDENCIA”, con motivo de las reclamaciones que se hayan presentado, asi
como por los dafios y perjuicios que hubiere sufrido ésta, en un plazo no mayor de
15 (quince) dias habiles, posteriores a la fecha en la que la autoridad competente
determine el monto respectivo.

En caso de que “EL CONTRATISTA”, no pueda continuar ejecutando los servicios
objeto de este contrato por cualquier tipo de litigio, “LA DEPENDENCIA”, dara por
rescindido administrativamente el contrato, sujetandose al procedimiento previsto
en los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y 158 y 159 de su Reglamento.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y
BITACORA DE LOS SERVICIOS

DECIMA.- “EL CONTRATISTA”, manifiesta su conformidad para que el Residente,
supervise, controle, vigile y revise que los servicios se ejecuten conforme a lo
pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a “EL
CONTRATISTA”, de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de
este contrato. Asimismo, el Residente, resolvera cualquier consuita, aclaraciéon,
solicitud de autorizacién, duda o discrepancia técnica o administrativa que surja con
motivo de la ejecucion de los servicios objeto del contrato, mediante la celebracion
de reuniones, donde se deberan levantar las minutas en las que se establezcan
claramente los acuerdos finales. Las minutas deberan estar debidamente firmadas
por las partes y se dejara constancia de ello en la bitacora que se lleve al efecto.

“LLA DEPENDENCIA”, por conducto del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION
Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podré rechazar los servicios si no relnen las
especificaciones y alcances establecidos en este contrato y su Anexo Unico,
obligandose “EL CONTRATISTA”, en este supuesto, a realizarlos nuevamente
bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA”.

“EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA”, pactan que la bitacora de los
servicios formara parte integral del presente contrato y sera el instrumento técnico
de control de éstos, la cual servira como medio de comunicacién entre las partes
durante la ejecucién de los servicios objeto del contrato, y en la que deberan
registrarse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su
ejecucion, la cual debe permanecer en el sitio de realizacion de los mismos.

El contenido de cada nota en la bitacora de los servicios debera precisar, segun las
circunstancias de cada caso, lo siguiente: nimero, clasificacién, fecha, descripcion
del asunto, ubicacién, causa, solucion, prevencion, consecuencia econoémica,
responsabilidad si la hubiere y fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso,
a la nota que se contesta.

lo previsto en el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Para el uso de la bitacora de los servicios, “EL CONTRATISTA”, debera considerar //(/ _

#




e)

)

SCG-ECOP5M23/015

que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso durante o con motivo de la
prestacion de los servicios objeto de este contrato.

“EL CONTRATISTA” conviene en guardar el debido secreto respecto a la
informacion recopilada, generada, a la que tenga acceso o que le haya sido
proporcionada y a no utilizarla en beneficio propio o de intereses ajenos a “LA
DEPENDENCIA” y en general al Estado Mexicano.

Las obligaciones de confidencialidad contraidas por “EL CONTRATISTA” en virtud
de este contrato subsistiran ininterrumpida y permanentemente con toda fuerza y
vigor aun después de terminado o vencido el plazo del presente contrato.

En caso de violacién o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta
clausula, “EL CONTRATISTA” conviene en pagar los dafios y perjuicios que en
su caso ocasione a “LA DEPENDENCIA”.

OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA MANEJO DE INFORMACION

DECIMA

TERCERA.- “EL CONTRATISTA”, se obliga a:

a)

b)

c)

d)

e)

GARANTIAS

DECIMA

Utilizar toda la informacion a la que tenga acceso, que le haya sido proporcionada
o generada con motivo de la ejecucion de los servicios, Unicamente para cumplir
con el objeto de este contrato.

No hacer copias de la informacién, sin la autorizacion por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios
de que se trate.

No revelar a ningun tercero ajeno a este contrato la informacion, sin la previa
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA”, o de las instancias ejecutoras de
las obras publicas y servicios de que se trate.

Una vez concluido el plazo de ejecucion de los servicios objeto del presente
contrato, dentro del término para verificar la terminacién de los servicios y la
elaboraciéon del finiquito, “EL CONTRATISTA”, entregara a “LA
DEPENDENCIA”, y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y
servicios de que se trate, todo el material y copias que contengan la informacion
recabada, generada o que le haya sido proporcionada.

Contar con firma electrénica avanzada expedida por el Servicio de Administracion
Tributaria, a efecto de llevar la bitacora electronica de los servicios a ejecutar.

CUARTA.- Se exceptuan los términos dispuestos en el articulo 46, fraccion IX de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como lo
previsto por el articulo 48, segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y

CONTRATISTA”, de la presentacién de la garantia de cumplimiento.

Servicios Relacionados con las Mismas, se exceptu6 a ‘EL //
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De la misma manera queda exceptuado “EL CONTRATISTA”, de la presentacion
de la garantia de vicios ocultos, en términos de lo dispuesto por el articulo 66 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos para
cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende el DIRECTOR
GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, asi como a
responder de la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la
que incurra, y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se causaran a “LA DEPENDENCIA”.

Si al término del plazo de ejecucion existieren responsabilidades en contra de “EL
CONTRATISTA”, sus importes se deduciran del pago o de los pagos que deba
realizar “LA DEPENDENCIA”, cuando le sean entregados los informes referidos
en este contrato y su Anexo Unico, y en caso de no ser suficiente el saldo, le
requerira el pago en la medida que proceda.

RETENCION POR DERECHOS

DECIMA
SEXTA.-

“EL CONTRATISTA”, acepta que de cada estimacién de pago que cubra “LA
DEPENDENCIA”, ésta le haga la retencion correspondiente al cinco al millar, sobre
el importe de cada una de las estimaciones de pago, a favor de “LA
DEPENDENCIA”, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion
y control de los servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley
Federal de Derechos.

PENAS CONVENCIONALES

DECIMA
SEPTIMA. -

“I_ A DEPENDENCIA”, aplicara a “EL CONTRATISTA”, penas convencionales por
cada dia de atraso en la presentacion de los Informes (Entregables), conforme a lo
sefialado en la clausula primera del presente contrato, en términos de lo dispuesto
por los articulos 46, fraccién X y 46 Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La determinacién de atraso, se realizara con base en las fechas critigas sefialadas
en el Programa de Ejecuciéon Convenido contenido en el Anexo Unico de este
instrumento.

Las penas convencionales se calcularan aplicando el 1% (uno por ciento) calculado
sobre el importe que representa cada uno de los pagos estipulados en la clausula
quinta del presente contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de la
obligacién de presentacion de los Informes (Entregables).

Estas penas no tienen el caracter de retenciones por lo que no seran devueltas a
“EL CONTRATISTA”, en ningun caso.

La penalizacién se calculara sin el Impuesto al Valor Agregado. La suma de dichas
penalizaciones no excedera el 20% (veinte por ciento) del importe del contrato, sin
considerar el citado impuesto. re
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Para el pago de las penas convencionales, el DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS Y MATERIALES y/o DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, de “LA DEPENDENCIA”, a
través del Residente, notificara a “EL CONTRATISTA”, mediante nota de bitacora,
el calculo de la pena correspondiente, indicando el nimero de dias habiles de
atraso. asi como la base para su calculo y el monto de la pena a que se hizo
acreedor, debiendo “EL CONTRATISTA” realizar el pago en sucursal bancaria en
favor de la Tesoreria de la Federacion, mediante formato “e-Cinco”, con la Clave de
Dependencia 99, clave de referencia 887000233 y la cadena 075454400000600,
para ello, podra consultar la hoja de ayuda correspondiente, la cual puede ser
obtenida en el enlace
mp:;',fvmu.sat.gob.nwirﬂormadm_ﬂscaifrmmti\ddadﬁornasﬂﬁsmlwmcunﬁnts!1DF’Apdf, o
a través de la Direccion de Finanzas de la Direccion General de Programacion y
Presupuesto.

No se aplicaran penas convencionales durante el periodo en el cual, en su caso, se
presente caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion de los trabajos.

SUSPENSION DE LOS SERVICIOS

DECIMA

OCTAVA.- En términos de lo dispuesto por los articulos 60, primer parrafo de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 de su Reglamento, “LA
DEPENDENCIA”, a través del Director General Adjunto de Operacion Regional,
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por
cualquier causa justificada y en cualquier momento, debiendo levantar el Acta
Circunstanciada respectiva, conforme a lo previsto por el articulo 147 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

«| A DEPENDENCIA”, a través del Residente, notificara a “EL CONTRATISTA”,
la suspensién de los servicios contratados sefialando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos.

Al recibir por escrito la notificacion de dicha instruccion, “EL CONTRATISTA”,
suspendera la ejecucién de los servicios durante el tiempo y en la forma que
determine “LA DEPENDENCIA”. La suspensién de los servicios no podra ser
indefinida.

En caso de la suspensién a que se refiere esta clausula “EL CONTRATISTA”,
podra solicitar el pago de gastos no recuperables a “LA DEPENDENCIA”, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la ejecucién de los servicios objeto del presente contrato, de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos 62, fraccién | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y 146 de su Reglamento. Para su
reclamacion debera someter, conjuntamente con su peticion, la documentacion con
la que se compruebe fehacientemente el haber incurrido en los gastos que reclame.

En caso de la suspension en la ejecucion de los servicios objeto de este contrato y
si asi lo solicita “EL CONTRATISTA”, a mas tardar 5 (cinco) dias habiles después
de finalizar el periodo de suspension, las partes se reuniran para determinar
cualquier ajuste al Programa de Ejecucién Convenido contenido en el Anexo Unico
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y a las visitas al sitio establecidas en el Catalogo de Conceptos previsto en el citado
Anexo Unico, tomando en cuenta las circunstancias del caso.

Cuando la suspension derive de caso fortuito o fuerza mayor, se estara a lo previsto
por el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

RESCISION DEL CONTRATO

DECIMA
NOVENA.-

“LA DEPENDENCIA”, por conducto de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ASUNTOS JURIDICOS, podréa en cualquier momento rescindir administrativamente
el presente contrato, sin necesidad de juicio, por una o varias de las siguientes
causas imputables a “EL CONTRATISTA”:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

)

Si no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los servicios o se niega a
reponer alguna parte de ellos, que no cumpla con las especificaciones y la
calidad que hubiere requerido “LA DEPENDENCIA”.

Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato o
sin motivo justificado no atiende lo requerido por el Residente.

Si no da cumplimiento al Programa de Ejecuciéon Convenido, en los términos
del Anexo Unico, o no realiza las visitas al sitio sefialadas en el Catalogo de
Conceptos, conforme al citado Anexo Unico.

Cuando la autoridad competente le declare en concurso mercantil o alguna
figura analoga, o bien se encuentre en cualquier situaciéon que afecte su
patrimonio, en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas
en este contrato.

Si subcontrata parte de los servicios objeto del contrato.

Si transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

Si no otorga a “LA DEPENDENCIA”, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los servicios.

Cuando incumpla con el compromiso de reserva y confidencialidad de la
informacion y documentacién proporcionada para la ejecucion de los servicios.

Cuando se agote el monto maximo de la suma por concepto de la aplicacion de
penas convencionales.

78

de este contrato, las leyes de la materia, tratados y demas ordenamientos 'i/

juridicos aplicables.

En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas/{

. )
N3




SCG-ECOP5M23/015

En términos de lo dispuesto por el articulo 154 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LA DEPENDENCIA”, antes de
iniciar el procedimiento de rescision, debera promover la ejecucion total de los
servicios y el menor retraso de los mismos.

El procedimiento de rescision a que alude esta clausula, podra iniciarse en cualquier
momento mientras no se satisfagan las obligaciones contenidas en el contrato.

Para los efectos de la rescision administrativa a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto de LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ASUNTOS JURIDICOS, comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA”, el
incumplimiento en que éste haya incurrido para que, en un término de 15 (quince)
dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas pertinentes.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, el TITULAR DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA”,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL
CONTRATISTA”, contara con un plazo de 15 (quince) dias hébiles para determinar
de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir
administrativamente el contrato, y comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”,
dentro de dicho plazo, el resultado de la determinacién respectiva.

Las partes convienen, que cuando se rescinda administrativamente el presente
contrato, se formulara el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los
pagos que debe efectuar “LA DEPENDENCIA”, por concepto de los servicios
ejecutados hasta el momento de la rescision.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
una vez emitida la determinacion respectiva, “LA DEPENDENCIA”,
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de servicios ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de dicha determinacion.

“EL CONTRATISTA”, esta obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de que se notifique el inicio del
procedimiento de rescision administrativa del presente contrato, toda la
documentacion que “LA DEPENDENCIA”, y/o las instancias ejecutoras de las
obras publicas y servicios de que se trate le hubieren proporcionado para la
ejecucién de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por el articulo 62, ultimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido administrativamente el
presente contrato, se ejecutaren los servicios, el TITULAR DE LA UNIDAD DE P
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS de “LA DEPENDENCIA”
determinara, por escrito, dejar sin efecto el procedimiento iniciado, previa
aceptacion y verificacion del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, de que contintia vigente la necesidad de los
servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

En el caso de que, en el procedimiento de rescision, el TITULAR DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, determine no rescindir A
administrativamente el presente contrato, se reprogramaran los trabajos una vez / A
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notificada la resolucion correspondiente y se plasmaran, en el convenio que se
celebre para este efecto, las fechas reprogramadas.

Si es “EL CONTRATISTA”, quien decide rescindir el presente contrato, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion
correspondiente, atendiendo a lo previsto en el articulo 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, lo establecido en el articulo 155
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y demas normatividad aplicable.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

VIGESIMA.- Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA”, a través de LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con intervencion del DIRECTOR
GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato con motivo de la resolucion de una inconformidad o
intervencién de oficio emitida por “LA DEPENDENCIA”, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de los servicios a que se refiere la clausula vigésima primera de este
contrato. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 60, segundo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, “LA
DEPENDENCIA”, por conducto del TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS, con 5 (cinco) dias habiles de
anticipacion a la fecha en que se dara por terminado anticipadamente el presente
contrato, notificara por escrito a “EL CONTRATISTA?”, dicha determinacién.

“EL CONTRATISTA”, estd obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un
plazo de 3 (tres) dias naturales contados a partir de que se notifique la terminacion
anticipada del contrato, toda la documentacion que “LA DEPENDENCIA”, y/o las
instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que se trate le hubieren
proporcionado para la ejecucion de los servicios, en cumplimiento a lo previsto por
el articulo 82, ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA”, pagara a “EL
CONTRATISTA”, los servicios ejecutados de conformidad con lo pactado en el
contrato y su Anexo Unico, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
62, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y 152 de su Reglamento.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
servicios y “EL CONTRATISTA”, opte por la terminacion anticipada del contrato,
debera hacer la solicitud respectiva a “LA DEPENDENCIA”, a través del Residente
y del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION'Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, /
siendo que el TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS (//
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JURIDICOS determinara lo conducente, dentro de los 3 (tres) dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito de solicitud. En caso de negativa de “LA
DEPENDENCIA” sera necesario que “EL CONTRATISTA”, obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente. Si “LA DEPENDENCIA”, no
contesta en dicho plazo, se tendréa por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”, conforme a lo dispuesto por el articulo 62, fraccion IV de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De sobrevenir cualquier acontecimiento que constituya caso fortuito o fuerza mayor,
que interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquier obligacion sustancial de
cualquiera de las partes, por un periodo continuado de hasta 20 (veinte) dias
naturales, “LA DEPENDENCIA”, podra dar por terminado anticipadamente este
contrato, a solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA”, quedando “LA
DEPENDENCIA”, Gnicamente obligada a pagar a éste los servicios que hayan sido
totalmente terminados.

Ninguna de las partes haré responsable a la otra por costos incurridos como
resultado del atraso o incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor,
salvo |o previsto en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta clausula, las
pates deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora de los
servicios, levantando “LA DEPENDENCIA”, un acta circunstanciada que contendra
como minimo los requisitos previstos en el articulo 151 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, las partes
formularan el finiquito correspondiente, en términos de lo dispuesto por el articulo
153 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

VIGESIMA

PRIMERO.-

En términos de lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, “LA DEPENDENCIA”, podra modificar el
presente contrato, en la parte correspondiente a precios unitarios y tiempo
determinado, mediante convenios celebrados entre las partes, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado en este
instrumento, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley citada o de los
Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

Si las modificaciones excedieren el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las
nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explicita las
razones para ello. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las
condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
del presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los
Tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.

T N, .
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En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del
presente contrato, que no representen incremento o disminucién en el monto o
plazo contractual, las partes celebraran los convenios respectivos.

El presente contrato, en su parte a precio alzado, no podra ser modificado en monto
o en plazo, ni estara sujeto a ajuste de costos.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

VIGESIMA

SEGUNDA.- Ninguna de las partes sera responsable por dafios, demandas o reclamaciones, de
cualquier naturaleza, sobrevinientes de atraso o incumplimiento de todas o alguna
de las obligaciones contraidas por virtud de este contrato, en la medida en que,
dicho atraso o incumplimiento sea atribuible al caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor, lo notificara por escrito a la otra
parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento,
especificando los detalles, la duracion estimada del mismo, asi como el posible
atraso en la ejecucion de los servicios, debiendo notificar por escrito a la otra parte
tan pronto como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible,
inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que
imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones contraidas por
virtud de este contrato, si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable
de dicha parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha
sido capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida
diligencia.

Sujeto a la satisfaccion de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza

mayor incluira, en forma enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

A,

B
C.
D
E

Fenémenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones Yy

terremotos.

. Incendios.

Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje.

. Huelgas u otras disputas laborales en México.

Leyes.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluira lo
siguiente:

Incumplimiento de cualquier obligacion contractual de las partes para la
ejecucién de los servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso sea

causado por un caso fortuito o fuerza mayor.

Cualquier acto u omision derivados de la falta de prevision por parte de “EL//,‘;/

CONTRATISTA”.

%
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prérroga al Residente, mediante anotacion en la bitacora de los servicios,
previamente al vencimiento de la fecha que corresponda, a efecto de que el
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA,
decida si “EL CONTRATISTA”, continuara con la ejecucién de los servicios.
La prérroga solicitada se concedera mediante el convenio respectivo, sin que
ello excluya la aplicacién de las penas convencionales pactadas por atraso en
la fecha de terminacion.

RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS SERVICIOS

VIGESIMA
CUARTA.-

En la fecha de conclusion de los servicios, “EL CONTRATISTA”, comunicara, a
través de la bitacora de los servicios o0 excepcionalmente por escrito, al Residente,
la terminacion de los servicios que le fueron encomendados, anexando los informes
correspondientes e incluyendo una relacion de las estimaciones aprobadas. “LA
DEPENDENCIA”, a través del DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA, verificara obligatoriamente en un plazo maximo
de 10 (diez) dias naturales, a partir de dicha comunicacion, que los servicios estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los servicios, “LA DEPENDENCIA”, encuentra
defigiencias en los mismos, debera solicitar su correccién conforme a lo pactado.
En este caso, el plazo de verificacion se podra prorrogar por el periodo que se
acuerde para la correccion de las deficiencias; en este periodo no se aplicaran
penas convencionales. Lo anterior sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA”, opte
por la rescision del contrato.

Una vez que se haya verificado la terminacién de los servicios en el plazo
establecido, “LA DEPENDENCIA”, procederd obligatoriamente a su recepcion
fisica dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, levantandose el acta
correspondiente, que contendra como minimo los requisitos previstos por el articulo
166 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Recibidos los servicios objeto del presente contrato, las partes deberan elaborar,
dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes, el finiquito de los servicios
correspondientes, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra en
caso de que resulten, para cada una de las partes, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante, mediante el cual se daran por terminados
los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, salvo las
obligaciones de confidencialidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, y las previstas
por el articulo 66, primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, anexandose a dicho finiquito el acta mencionada en
el parrafo que antecede.

“|l_A DEPENDENCIA”, notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, la fecha, lugar
y hora en que se llevara a cabo el finiquito de los servicios, siendo obligatorio para
éste acudir. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA”, no acuda para su elaboracion, “LA DEPENDENCIA”, procedera
a la elaboracién del finiquito, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA”,
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emision. Una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un
plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derech
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NOTIFICACIONES

VIGESIMA

SEPTIMA.- Todas las notificaciones y otras comunicaciones que deban hacerse de conformidad
con el presente contrato, seran por escrito y tendran efecto cuando sean recibidas
por el destinatario de conformidad con lo siguiente:

Si es a “LA DEPENDENCIA”, las notificaciones de cualquier indole, deberan ser
entregadas al DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA
PUBLICA, via correo certificado o por cualquier otro medio que asegure su
recepcion, en el domicilio sefialado en la declaracion 1.6 de este contrato.

Si es a “EL CONTRATISTA”, las notificaciones de cualquier indole, podran ser
entregadas en forma personal o bien, ser enviadas por correo certificado o por
cualquier otro medio de mensajeria que asegure su recepcion, al domicilio sefialado
en el Anexo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles que se indica
en la declaracién 1.6, de este contrato.

EJERCICIO DE DERECHOS

VIGESIMA

OCTAVA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que “LA DEPENDENCIA” no
hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no significa
ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos
posteriormente conforme a su interés convenga.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

VIGESIMA

NOVENA.- En cualquier momento, durante la ejecucién del contrato, las partes podran
presentar ante la Secretaria de la Funcién Publica, solicitud de conciliacién por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los términos
de lo dispuesto por los articulos 95 a 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como los diversos 284 a 294 de su Reglamento.

El escrito de solicitud de conciliacién que presente “EL CONTRATISTA” o “LA
DEPENDENCIA”, segun se trate, ademas de contener los elementos previstos en
los articulos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debera
hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a los
convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos
debidamente suscritos.

JURISDICCION

TRIGESIMA.- Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato, se regira por las
disposiciones relativas contenidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en su Reglamento y en el Cédigo Civil Federal. En
caso de controversia para su interpretacion y cumplimiento, las partes se someten
a la jurisdiccion de los tribunales del fuero comun de Hermosillo, Sonora, ,
renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razén de su domicilio £ °(
presente, fututo o cualquier otra causa. o /
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LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y SABEDORAS DE SU
CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, SE RUBRICA EN TODAS SUS FOJAS AL
MARGEN Y SE FIRMA AL CALCE EL PRESENTE CONTRATO, EN UN EJEMPLAR, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EL DIA 06 DE ENERO DE 2023.

POR “LA DEPENDENCIA” 1 « ”
| P ip

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA OR L O =

GENERAL. e

= = / {

EIC GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA
ESPARZA

UEZ

CONTROL PRESUPUESTAL.

EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE
TRAMITAR, EN COORDINACION CON EL
AREA REQUIRENTE, S CONTRATOS Y
CONVENIOS

LIC. ANGELA B ELTRAN FIGUEROA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y
MATERIALES.

EL TITULAR DEL AREA REQUIRENTE DE LOS
SERVICIOS

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA Q
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EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR Y V. EL CUMPLIMIENTO

ING. US ARTURO RIVERA LORTA
CTOR AUDITORIA

" RESIDENTE
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